[bookmark: _Hlk93495745][bookmark: _Toc380048151][bookmark: _Toc382835211][bookmark: _Toc382832245][bookmark: _Toc506207033][bookmark: _Hlk93494073]Приложение № 4
 к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-30885-2022

Проект контракта 

_________											        «____»___________20__ г.

[bookmark: _Hlk514661906]АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ''МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ'', именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________,  действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,  действующий на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании _______________________ и подпункта з)  пункта 2 постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики от 19 апреля 2022 года № 409 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

[bookmark: _Hlk95982202]1. Объект закупки. Предмет Контракта
[bookmark: _Hlk95982216]		1.1. Объектом закупки, предметом контракта является капитальный ремонт автодороги: ул. Монтажников в с. Красногорское Удмуртской Республики с ПК 0+000 по ПК 0+880 (далее – Объект).
[bookmark: _Hlk95982537][bookmark: _Hlk95983349][bookmark: _Hlk95983023]		1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта (далее по тексту – работы), в соответствии с перечнем и объёмами работ, указанными в проектной документации (Приложение № 1 к Контракту), в соответствии с Ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 2 к Контракту), Сметой контракта (Приложение № 3 к Контракту), с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение № 4 к Контракту) (далее – техническая документация) результат которых передается Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями Контракта.
[bookmark: _Hlk95983516]		1.3. Идентификационный код закупки: 223183702096718370100100740014211243.
1.4. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования.
[bookmark: _Hlk31184701]КБК 526.0409.0750162520.243
1.5. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников (с ПК 0+000 по ПК 0+880).
1.6. Существенными условиями Контракта для Сторон в том числе являются: цена, сроки, качество работ, надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

2. Цена контракта и порядок расчетов
[bookmark: _Hlk95983748]2.1. Цена контракта установлена в валюте: российский рубль.
2.2. Цена контракта составляет ____________ рублей включая НДС/НДС не облагается.
[bookmark: _Hlk41990601][bookmark: _Hlk95983936]2.3. Цена контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по Контракту, в том числе прибыль Подрядчика, уплату пошлин, налогов, сборов, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении Контракта, другие обязательные платежи и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Контракту. 
[bookmark: _Hlk95983955]2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, указанных в п. 11.1, 11.1.1 Контракта.
[bookmark: _Hlk95984007]2.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.6. Предварительная оплата (авансирование) не производится.
2.7. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных и принятых работ на основании документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, а в случае, если расчеты по Контракту или расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, – в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации. 
Оплата производится в рамках цены Контракта с учетом коэффициента, полученного по результатам закупки.
[bookmark: _Hlk95983978]2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: _Hlk95984311]2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями Контракта.
Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Подрядчику в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: _Hlk95984467][bookmark: _Hlk90369637]2.10. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение №4 к Контракту), Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 3 к Контракту). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

[bookmark: _Hlk94179039][bookmark: _Hlk95727529]2.1. Плата за заключение контракта[footnoteRef:1] [1:  Включается в контракт в случае, если процедура электронного аукциона проводилась на право заключения контракта в соответствии с п. 9 ч. 3 ст. 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ] 

2.1.1. В случае, если процедура электронного аукциона проводилась на право заключения контракта Подрядчик вносит плату за заключение контракта в размере и порядке, установленным настоящим разделом контракта и статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом положения раздела 2 Контракта Сторонами не применяются.
2.1.2. Плата, подлежащая внесению Подрядчиком за заключение Контракта, составляет _______ (______________) рублей __ копеек, (далее – цена контракта) включая НДС/НДС не облагается.
2.1.3. Цена контракта вносится Подрядчиком на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

[bookmark: _Hlk95983606][bookmark: _Hlk91164270]3. Сроки исполнения контракта
[bookmark: _Hlk41990626][bookmark: _Hlk95983627][bookmark: _Hlk93390280][bookmark: _Hlk31185281][bookmark: _Hlk93404003][bookmark: _Hlk31196427]3.1. Работы по Контракту должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение №4 к Контракту). 
3.2. Срок выполнения работ: 
· [bookmark: _GoBack]дата начала исполнения контракта: с 29.08.2022 года; 
· срок исполнения контракта: по 28.02.2023 года.
3.3. Сроки, указанные в Графике выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение №4 к Контракту), Календарном графике производства работ и лабораторного контроля (Приложение №5 к Контракту) являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком начальных и конечных сроков выполнения работ по Контракту.
В случае необходимости пересогласования Заказчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение №4 к Контракту), Календарного графика производства работ и лабораторного контроля (Приложение №5 к Контракту) по инициативе Подрядчика, в период выполнения работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 9 Контракта.
[bookmark: _Hlk98834960]3.4. Контрактом не предусматриваются отдельные этапы его исполнения.

4. Управление Контрактом
4.1.  Функции по управлению Контрактом и контроль за ходом его исполнения осуществляет руководитель Заказчика или иное лицо, уполномоченное им.
В целях контроля за соблюдением Подрядчиком качества работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта, технической документации, участия в приемке выполненных работ Заказчик в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе привлечь организацию, осуществляющую инженерное сопровождение (строительный контроль) за выполнением Контракта (далее – Проверяющий).
4.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет руководитель Подрядчика на основании учредительных документов организации Подрядчика, документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение об избрании, приказ о назначении и др.). Руководитель организации Подрядчика может уполномочить иное лицо на представление интересов Подрядчика по Контракту при совершении отдельных действий путем выдачи надлежащим образом оформленной доверенности. В случае издания приказа о назначении ответственных лиц Подрядчик обязан предоставить такой приказ Заказчику вместе с образцами оригиналов подписей полномочных представителей, в случае выдачи доверенности подписи полномочных представителей должны быть удостоверены в доверенности. Данные документы должны быть предоставлены Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней до совершения полномочными представителями Подрядчика действий, согласно доверенности или приказу.
4.3. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Контракта, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для совещания, а также исполнять протокольные поручения в полном объеме и сроки, установленные на совещании. В случае неисполнения протокольных поручений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, предусмотренный разделом 9 Контракта.
4.4. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются в соответствии с разделом 13 Контракта. Взаимодействие с Заказчиком может осуществляться посредством автоматизированной системы управления Заказчика (далее АСУ) в соответствии с утвержденным Заказчиком регламентом.
4.5. Указания (предписания) уполномоченных представителей Заказчика и/или Проверяющего Подрядчику могут даваться в виде Предписаний об устранении нарушений правил выполнения работ и Предписания о приостановке работ (далее – Предписания) и (или) записываться в Общем журнале производства работ. Предписания могут выдаваться в случаях, указанных в Контракте, а также при нарушении Подрядчиком условий Контракта, требований нормативных документов и законодательства Российской Федерации. 
[bookmark: _Ref333598174]4.6. В случае выявления оснований для выдачи Предписаний в ходе приемки работ и проверки качества выполненных работ, установленных Контрактом, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке:
4.6.1 Уполномоченный представитель Заказчика и/или Проверяющий в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе приемки работ, с обязательной привязкой к месту. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений).
4.6.2. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для Подрядчика, второй для Заказчика и/или Проверяющего.
4.6.3. После оформления оба экземпляра Предписания подписываются Заказчиком и/или Проверяющим и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:
· в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям) подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Заказчику и/или Проверяющему;
· в случае наличия разногласий уполномоченный представитель Подрядчика указывает возникшие разногласия в акте обследования и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Заказчику и/или Проверяющему. 
[bookmark: _Ref333598182]4.6.4. В случае если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик и/или Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченным представителем Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, заказным письмом либо нарочно по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 (Юридические адреса, платежные реквизиты Сторон) Контракта.
В случае несогласия Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика) с выданным Предписанием Заказчик и/или Проверяющий вправе приложить фото- или видео-фиксацию выявленных дефектов (недостатков).
4.6.5. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в Предписании сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную разделом 9 Контракта.
4.6.6. Для участия в составлении документов рамках выдачи Предписаний, согласования порядка и сроков устранения замечаний (дефекты, нарушения) Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории выполнения работ уполномоченного представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, подтверждающий полномочия).
4.7. Подрядчик и привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

[bookmark: _Hlk95985265][bookmark: _Hlk13221217]5. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств
[bookmark: _Hlk16674730][bookmark: _Hlk14956831][bookmark: _Hlk514664999]5.1. Для заключения Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, указанном в извещении об осуществлении закупки, которое обеспечивает надлежащее исполнение следующих обязательств:
· выполнение работ надлежащего качества; 
· выполнение работ в установленные Контрактом сроки.
5.2. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
5.3. Срок действия независимой гарантии, обеспечивающей исполнение Контракта, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.4. Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:
· надлежащим исполнением обязательства;
· при расторжении Контракта (за исключением случаев, когда Контракт расторгнут по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту);
· по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.5. Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом контракта, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.12 Контракта.
[bookmark: _Hlk12450083]5.6. В ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
5.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть такого обеспечения в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в ходе исполнения контракта, по заявлению (письменному требованию) Подрядчика возвращаются ему Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, - в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.
[bookmark: _Hlk107495617]5.9. Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
5.10. Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
5.11. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5,00 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 319 132,32 рубля(ей), в любое время в течение срока исполнения контракта, но не позднее дня оформления документа о приемке выполненной работы, влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств. При этом не позднее дня предоставления обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик обязан предоставить составленный им в соответствии с Контрактом документ, которым определены конкретные гарантийные сроки на выполняемые по Контракту работы и используемые при их выполнении товары (материалы, конструктивные элементы). В случае не предоставления Подрядчиком данного документа, обеспечение гарантийных обязательств считается не предоставленным.  
5.12. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
5.13. Срок действия независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Под сроком исполнения гарантийных обязательств понимается определенный Подрядчиком в составленном им в соответствии с Контрактом документе гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы и используемые при их выполнении товары (материалы, конструктивные элементы).
5.14. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6. Производство, сдача и приемка работ
[bookmark: _Hlk98835130][bookmark: _Hlk95986045]6.1. Подрядчик после завершения работ по Контракту, но не позднее срока, указанного в Графике выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение №4 к Контракту), представляет Заказчику:
· Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты освидетельствования ответственных конструкций;
· акты лабораторных испытаний;
· акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;
· справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
· журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а, № КС-6);
· общий и специальные журналы работ.
· геодезическую схему (план выполненных работ);
· паспорта и сертификаты использованных материалов; 
· справки об утилизации отходов;
· реестр исполнительной документации за отчетный период;
· исполнительную документацию в согласованном сторонами составе, а также на электронном носителе в формате «PDF» (оригиналы всех документов предоставляются в количестве 2-х экземпляров);
· счет и счет-фактуру (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление)
· сертификаты (декларации) соответствия на применяемые товары (материалы), если указанные товары (материалы) подлежат обязательной сертификации (декларированию) соответствия;
· фотографии Объекта до и после исполнения работ;
· иную исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-технической документацией
[bookmark: _Hlk91161756]и формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать обязательную информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ о приемке, подписанный Подрядчиком автоматически с использованием единой информационной системы, направляется Заказчику.
6.2. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты поступления документа о приемке обязан осуществить приемку выполненных работ и подписать документ о приемке, либо в этот же срок разместить в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
[bookmark: _Hlk91166986]6.3. В срок, указанный в пункте 6.2 Контракта, Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.4. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии – члены приемочной комиссии в срок, указанный в пункте 6.2 Контракта, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
6.5. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик в срок, указанный в пункте 6.2 Контракта, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.
6.7. При получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
[bookmark: _Hlk20827066]6.9. Работы считаются принятыми со дня подписания документа(ов) о приемке.
6.10. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые осуществляют приемку и сдачу выполненных работ.
6.11. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.   
[bookmark: _Hlk95989123]6.12. В рамках приемки Заказчиком результата работы, для проверки соответствия результата выполненных работ требованиям, установленным Контрактом производится экспертиза. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.13. Подрядчик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии выполненных работ условиям Контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Подрядчика Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Подрядчика не прибудет для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Подрядчику.
6.14. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.
[bookmark: _Hlk13824808]6.15. Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
6.16. Заказчик подписывает представленные Подрядчиком на бумажном носителе справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги одновременно с размещением в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.17. Работы по Контракту выполнять с учетом требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.). 

7. Гарантийные обязательства
[bookmark: _Hlk95992613][bookmark: _Hlk98835197]7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы (материалы, товары) и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
7.2. Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Подрядчика добровольно устранить за свой счёт недостатки, выявленные и (или) возникшие в пределах гарантийного срока.
[bookmark: _Hlk95992636][bookmark: _Hlk94779307]7.3. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания Заказчиком документа о приемке и составляет:
-земляное полотно – не менее 6 лет; 
-основание дорожной одежды – не менее 6 лет;
-верхний слой покрытия из асфальтобетона – не менее 8 лет;
-обочину и ее часть, укрепленную по типу проезжей части – не менее 8 лет; 
-водопропускные трубы – не менее 6 лет;
-по другим элементам, не перечисленным выше – 2 года.
[bookmark: _Hlk95992786][bookmark: _Hlk95992746]Конкретные гарантийные сроки на выполняемые по Контракту работы и используемые при их выполнении материалы (товары, конструктивные элементы) определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом требований к их минимальному сроку, установленных настоящим пунктом Контракта. Информация об установленных Подрядчиком гарантийных сроках предоставляется им Заказчику в виде отдельного документа, составленного в письменной форме, в порядке, предусмотренном Контрактом.
[bookmark: _Hlk95992901]7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в результатах выполненных работ Подрядчика, выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока, Заказчик создает комиссию для проведения обследования и составления Комиссионного акта обследования, являющегося основанием возникновения гарантийного обязательства.
7.4.1. Наличие недостатков (дефектов) может быть обнаружено следующими путями: 
· выездная плановая проверка, выездная внеплановая проверка Заказчиком; 
· выявленный (обнаруженный) специалистом Заказчика и/или эксплуатационной организацией недостаток (дефект); 
· документ, вынесенный должностным лицом, уполномоченным исполнять государственную функцию по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.
7.4.2. В случае если Контракт расторгается досрочно, гарантийные сроки на выполненные работы начинают течь с момента подписания Заказчиком последнего документа о приемке и определяются согласно п. 7.3. Контракта. 
7.5. Гарантийное обязательство считается возникшим с момента подписания акта обследования Заказчиком, эксплуатационной организацией и Подрядчиком, а случае надлежащим образом извещенным и не явившимся Подрядчиком, с момента подписания акта обследования Заказчиком и эксплуатационной организацией.
Для участия в составлении такого акта Подрядчик обязан командировать своего уполномоченного представителя не позднее 1 (одного) дня со дня получения письменного извещения от Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обследования, в акте обследования делается об этом соответствующая отметка. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
Срок для устранения выявленных недостатков (дефектов) устанавливается в акте обследования. Гарантийный срок при этом продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов и устанавливается с момента устранения дефектов.
7.6. При производстве обследования выявленных недостатков (дефектов) вправе присутствовать представитель Подрядчика, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оригинал или надлежащим образом заверенная копия которой остаются у Заказчика и приобщаются к акту обследования в виде приложения.
Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика не является препятствием проведения обследования и составления акта обследования. Об отсутствии представителя Подрядчика делается запись в акте обследования.
Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика при обследовании выявленных недостатков лишает его права требовать внесения в акт обследования его возражений относительно выявленных недостатков и их объемов. 
7.7. После выполнения гарантийного обязательства Подрядчик письменно извещает Заказчика об этом и предлагает проверить выполнение гарантийного обязательства. Проверка выполнения гарантийного обязательства производится комиссией, производившей обследование.
7.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Комиссия обязана проверить выполнение Подрядчиком обязательств и составить повторный Комиссионный акт обследования, в котором будут отражены факты невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
7.9. Устранение выявленных дефектов (недостатков) производится Подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями, установленными в Российской Федерации для соответствующих видов работ, технической документацией.
7.10. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
7.11. Денежное выражение размера гарантийных обязательств Стороны принимают равным стоимости работ, необходимых для устранения дефектов (недостатков), выявленных при обследовании. 
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств по Контракту в натуре.


8. Обязательства Сторон
8.1. Заказчик обязан:
[bookmark: _Hlk95991060]8.1.1. Принять от Подрядчика надлежащим образом выполненные работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями Контракта.
[bookmark: _Hlk95991071]8.1.2. Оплачивать результаты выполненных по Контракту работ в размерах и в сроки, установленные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта) (Приложение №4 к Контракту).
[bookmark: _Hlk95991158]8.1.3.  Письменно уведомлять Подрядчика при заключении Контракта на оказание услуг по инженерному сопровождению (строительному контролю) с соответствующей организацией.
Порядок взаимодействия Подрядчика и Проверяющего по Контракту регулируется положениями раздела 4 Контракта. 
8.1.4. В течение 5 дней с даты заключения Контракта передать Объект Подрядчику по акту передачи.
8.1.5. Заказчик в течение 3 дней с даты поступления документов, представленных Подрядчиком в соответствии с п. 8.2.2, согласовывает указанные документы или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин такого отказа. Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно направить документы Заказчику.

8.2. Подрядчик обязан:
8.2.1. [bookmark: _Hlk95991221]На период выполнения работ и до их завершения принять от Заказчика по акту передачи Объект, переданный в соответствии с п. 8.1.4. Контракта.
8.2.2. [bookmark: _Hlk95991303] В течение 7 дней с даты заключения Контракта разработать и представить Заказчику на согласование план производства работ (далее - ППР), содержащий: технологические карты, технологические регламенты и другие обосновывающие документы для выполнения работ с привязкой к объекту, отвечающие требованиям действующих технических нормативов, а также представить на утверждение Заказчику: 
[bookmark: _Hlk21694783]1) календарный график производства работ и лабораторного контроля (Приложение № 5 к Контракту) (далее – график работ) по объекту с указанием количества задействованных ресурсов (машин и механизмов, работников) по дням и указанием выезда лаборатории с привязкой к каждому виду контролируемых работ в зависимости от суточной производительности. Выезд лаборатории должен быть спланирован таким образом, чтобы контролировать качество производимых работ сменными захватками с целью оперативного устранения выявленных несоответствий. Указанный график, составляется с учетом сроков, указанных в разделе 3 Контракта.
2) план проведения ремонта с указанием следующего: границ площадки проведения работ и видов ее ограждения, действующих, проектируемых и временных сетей и коммуникаций; схем движения транспорта и механизмов; мест установки грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия; постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений; мест расположения знаков геодезической разбивочной основы; опасных зон; проходов здания и сооружения; размещения источников и средств энергообеспечения и освещения площадки; расположения заземляющих устройств и контуров; мест расположения устройств для удаления мусора; площадок и помещений складирования материалов и конструкций; площадок укрупнительной сборки конструкций; помещений для санитарно-бытового обслуживания  работников; питьевых установок; мест отдыха; также зон выполнения работ повышенной опасности;
3) графики поступления на Объект конструкций, изделий, материалов, оборудования с приложением комплектовочных ведомостей или унифицированной документации по технологической комплектации;
4) схему организации дорожного движения;
5) схему контроля качества (входной, операционный, периодический контроль).
Заказчик вправе запросить иные документы, необходимые для выполнения работ по Контракту.  
В течение 5 дней со дня утверждения Заказчиком схемы организации движения, указанной                  в подпункте 4 настоящего пункта по согласованию с Заказчиком уведомить о данной схеме оперативные службы, иные заинтересованные организации и учреждения, включая медицинские.
8.2.3.  Перед началом работ направить в адрес Заказчика паспорта, документы о качестве и сертификаты на применяемые материалы, а на материалы, не подлежащие паспортизации и сертификации, иные, необходимые для подтверждения качества таких материалов, документы. Согласовать с Заказчиком рецепты используемых материалов до начала производства работ и по требованию Заказчика предоставлять образцы материалов для испытаний. А при замене Поставщика материалов произвести заново предоставление вышеуказанных документов и вышеизложенные согласования до начала использования материалов. А также согласовать с Заказчиком состав, содержание и количество экземпляров исполнительной документации, которая подлежит передаче Заказчику. Подрядчик не имеет право приступать к работам, в случае если рецепты материалов не согласованны с Заказчиком.
8.2.4.  До начала работ представить Заказчику геодезическую съемку объекта с указанием его геометрических параметров, поперечных уклонов.
8.2.5.  До начала производства работ вызвать представителя сетевых организаций для уточнения месторасположения и освидетельствования инженерных сетей на объекте, а также составления акта освидетельствования и подписания его уполномоченным представителем сетевой организации.
8.2.6. [bookmark: _Hlk95991457] В течение 2 дней с даты заключения Контракта разработать и согласовать с Заказчиком заполненную форму сводки (в соответствии с утвержденным графиком работ) о фактическом выполнении работ за прошедший день. Сводка должна предоставляться с отображением объемов и стоимости работ согласно графику работ и в формате, читаемом на мобильном устройстве (смартфоне).
8.2.7. Изготовить и установить за свой счет в начале участков производства работ информационные щиты в соответствии с п.4.9 ГОСТ Р 52290-2004, с указанием полного наименования Объекта, наименование Заказчика, Подрядчика, сроков выполнения работ (начало и окончание), ответственного за производство работ, а также информационные указатели в соответствии с требованиями законодательства Удмуртской Республики.
8.2.8. Назначить ответственное лицо, представляющее интересы Подрядчика, уполномоченное надлежащим образом, которое с даты заключения Контракта будет являться ответственным за производство работ, с указанием его полномочий в рамках Контракта, а также в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения указанной информации сообщать об этом Заказчику в письменной форме.
8.2.9. До начала выполнения работ и в ходе их исполнения необходимо:
1) Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте, и организовать временное освещение объекта при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения работ.
2) Оградить места производства работ с установкой стандартных ограждений, запрещающих и предписывающих дорожных знаков в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
3) Обеспечить безопасный проход для пешеходов, проезд автотранспорта.
4) Выполнить разбивочные работы, которые позволяют выдержать проектную ширину и поперечные уклоны.
5) Обеспечить сохранность всех существующих элементов обустройства Объекта.
8.2.10. В течение 3 дней с даты заключения Контракта предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная).
8.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику возможность осмотра асфальтобетонных заводов, техники, материалов и документации с целью подтверждения готовности Подрядчика к выполнению работ.
8.2.12. Обеспечить в ходе исполнения обязательств по Контракту соблюдение схемы организации дорожного движения, предусмотренной в подпункте 4 п. 8.2.2. Контракта. В случае изменения схем и порядка организации дорожного движения согласовать с Заказчиком новые схемы и порядок. В указанный срок по согласованию с Заказчиком также уведомить об указанных изменениях оперативные службы, иные заинтересованные организации и учреждения, включая медицинские.
8.2.13. Получить своими силами и за свой счет до начала выполнения работ и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения работ по Контракту все разрешения и иные документы, необходимые для надлежащего выполнения работ по Контракту. 
8.2.14.  Приступать к работам на Объекте или их части только после проведения всех подготовительных работ.
8.2.15. В ходе выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан ежедневно до 8 часов утра дня, следующего за отчетным, направлять в адрес уполномоченного представителя Заказчика сводку о фактическом ходе выполнения работ за прошедший день, с отражением объемов выполненных работ, отставанием (перевыполнением) графика работ, материалы фотофиксации.
8.2.16. Направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, для согласования порядка и сроков их устранения не позднее 1-го дня со дня получения письменного извещения Заказчика.
8.2.17. Производить фото и видеофиксацию процесса выполнения работ, погрузки/разгрузки и укладки асфальтобетона, погрузки/разгрузки и транспортировки асфальтобетонной крошки. Хранить снимки в электронном виде и передавать видеоизображение Заказчику онлайн (по требованию Заказчика).
8.2.18. В целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту, обеспечения информационного взаимодействия Сторон, а также для оперативного контроля машинных перевозок Подрядчик обязан предоставлять по требованию Заказчика отчет о работающей технике в течение 1-го рабочего дня с даты предъявления указанного требования Заказчика.
8.2.19. По требованию Заказчика предоставить оборудование (керноотборник, швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также направить представителей Подрядчика для совместного осмотра объекта и отбора образцов применяемых материалов и асфальтобетона из покрытия. Не позднее 1 дня со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок).
8.2.20. Приглашать представителя Заказчика, а в случае его привлечения для осуществления инженерного сопровождения (строительного контроля) и Проверяющего для освидетельствования скрытых работ, а также приемки фактически выполненных работ, не позднее, чем за 1 рабочий день, такие приглашения направляются в письменном виде в порядке, предусмотренном Контрактом.
8.2.21. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Контракта, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объёме, необходимом для совещания, а также исполнять протокольные поручения в полном объеме и сроки, установленные на совещании. В случае неисполнения протокольных поручений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, предусмотренный разделом 9Контракта.
8.2.22. Использовать в работе только проверенные и протестированные материалы, конструкции, поверенные оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.
8.2.23. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения иностранных работников.
8.2.24. Вести с даты начала работ и до их завершения оформленные и заверенные печатью Заказчика журналы производства работ по объекту, обеспечить их нахождение на месте выполнения работ, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.
8.2.25. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
8.2.26. Обеспечивать зону производства работ необходимым инженерным оборудованием; организовывать охрану, освещение, обозначение и ограждение строительной площадки предупреждающими и предписывающими знаками, обеспечивать безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, содержать зону производства работ и прилегающую территорию в чистоте в соответствии с действующими правилами уборки, вывоз строительного и бытового мусора, образующегося во время производства работ на Объекте, осуществлять мероприятия по охране окружающей среды. Весь персонал, выполняющий работы по Контракту, должен быть в спецодежде с указанием принадлежности к определенной организации.
Все места производства работ должны быть оборудованы одинаковыми по форме и цвету ограждениями и временными дорожными знаками. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности Подрядчик обязан выполнить следующие условия:
· следить за состоянием дорожных знаков в зоне производства работ;
· за пределами огражденного участка не использовать дороги для складирования материалов, стоянки строительной техники;
· после завершения работ по Контракту убрать временные дорожные знаки, стойки, произвести очистку территории сооружения и вывезти строительный мусор.
8.2.27. [bookmark: _Hlk21537675]Предъявлять Заказчику документы, указанные в п. 6.1. Контракта, после согласования их с Проверяющим (в случае привлечения инженерного сопровождения (строительного контроля)). 
8.2.28. Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных в период гарантийного срока дефектах на Объекте обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличия выявленных дефектов. По соглашению Сторон указанное правило о юридической силе составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.
8.2.29. Устранять за свой счет в согласованные сторонами сроки дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока, а также дефекты, обнаруженные Заказчиком в ходе промежуточной приемки работ, а также производить работы по восстановлению поврежденного имущества, принадлежащего третьим лицам, в случае если данные повреждения были допущены в ходе производства работ.
8.2.30. Устранять все замечания Заказчика и/или Проверяющего, данные в порядке, предусмотренном Контрактом.
8.2.31. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за их исполнением, в соответствии с условиями Контракта и действующими нормативными документами.
8.2.32. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий надлежаще уведомить Заказчика и приостановить работы до получения от него указаний о способе исполнения работы. 
8.2.33. Заблаговременно уведомлять Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ. В случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о возникновении вышеуказанных событий и (или) продолжил выполнять работы без каких-либо указаний Заказчика, то в дальнейшем Подрядчик утрачивает право ссылаться на данные обстоятельства. 
8.2.34. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.
8.2.35. Возместить Заказчику денежные средства, взысканные с Заказчика в соответствии с предписаниями (административными штрафами, решениями суда и т.д.) контрольно-надзорных органов РФ за ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований контракта, а также возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика или третьих лиц, в результате выполнения работ в рамках Контракта.
8.2.36.  По запросу Заказчика в течение 2-х рабочих дней представлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, сложностях, возникающих при исполнении Контракта, в том числе на электронных носителях.
8.2.37. Выполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта, нормами, правилами, техническими и технологическими требованиями к соответствующим видам работ и материалам, нормативными документами, применяемыми при выполнении дорожных работ.
8.2.38. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения Контракта, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
8.2.39. В случае введения в действие новых нормативных документов Подрядчик обязан обеспечить их применение при исполнении Контракта, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.
8.2.40. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, где осуществляются работы, а также охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, и необходимых для выполнения работ ограждений мест производства работ с даты начала выполнения работ по Контракту до подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги.
8.2.41. После проведения дорожных работ для сдачи Объекта в эксплуатацию провести приемочную диагностику в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018.
8.2.42. Обеспечивать сохранность Объекта с даты заключения Контракта до подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. В случае если в указанный срок будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки. Нести риск случайной полной или частичной гибели Объекта ремонта до подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Нести риск полной или частичной гибели Объекта в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причинами гибели объекта явилось неудовлетворительное выполнение работ Подрядчиком.
8.2.43. В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ. Нести ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях за соответствие дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до передачи объекта эксплуатирующей организации. По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие проведение необходимых мероприятий по технике безопасности при производстве работ.
8.2.44. При работе со строительными отходами руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступить собственником и образователем отходов, образующихся при работе на объекте, а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. По требованию Заказчика предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соблюдение требований, установленных в настоящем пункте Контракта.
8.2.45. Проводить строительный контроль в течение всего периода ремонта до окончательной приемки работ по Контракту своими силами, либо с привлечением специализированной организации. Строительный контроль должен включать в себя входной и операционный контроль соответствия применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций, утвержденной документации, лабораторный, геодезический, инструментальный и визуальный контроль качества проводимых ремонтных работ в объеме, определенном нормативной документацией на данный вид работ.
8.2.46. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств по Контракту, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств направляет Заказчику соответствующее уведомление с обоснованием невозможности выполнения обязательств по Контракту в полном объеме. Заказчик обязан рассмотреть обоснованность указанного в настоящем пункте уведомления и принять решение о целесообразности дальнейшего выполнения работ по Контракту.
8.2.47. Обеспечить соблюдение Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтных работ, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 882н. 
8.2.48. Подрядчик обязан в период выполнения работ по Контракту информировать участников движения о проводимых мероприятиях, всех нештатных ситуациях, а также при получении оперативного предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях, которые могут повлиять на движение автотранспорта по автомобильным дорогам, через дорожные информационные аншлаги, средства массовой информации, интернет-ресурсы и радиосеть КВ диапазона с периодичностью выхода в эфир 1 раз каждые 4 часа (при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях – 1 раз каждый час) с ведением журнала (выполненное мероприятие, исполнитель, сроки проведения мероприятий).
[bookmark: _Hlk95992441]8.2.49. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) в объеме 50 процентов от цены Контракта.
8.2.50. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, в соответствии с п. 8.2.49 Контракта, представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
8.2.51.  В случае замены субподрядчика, соисполнителя, привлеченного в соответствии с п. 8.2.49 Контракта, на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 8.2.50 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
8.2.52. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем, привлеченным в соответствии с п. 8.2.49 Контракта, представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
8.2.53. Оплачивать субподрядчикам, соисполнителям, привлеченным в соответствии с п. 8.2.49 Контракта, выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
8.2.54. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей, привлеченных в соответствии с п. 8.2.49 Контракта, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 8.2.50 – 8.2.52 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
8.2.55. В случае если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, он в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения Контракта направляет Заказчику декларацию о принадлежности Подрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверенную печатью (при наличии печати). В случае направления Подрядчиком указанной декларации в установленный срок требование о привлечении Подрядчиком к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленное в пункте 8.2.49 Контракта, не применяется.
[bookmark: _Hlk95992491]8.2.56. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

9. Ответственность Сторон
[bookmark: _Hlk530057357]9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
[bookmark: _Hlk20208044]9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 9.5 – 9.11 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.6 – 9.10 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и подлежит оплате Подрядчиком в размере:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта;
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
9.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
9.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
9.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.15. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 9.5 - 9.10 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
9.16. Подрядчик несет имущественную и иную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам в случае, если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось несвоевременное или некачественное выполнение работ по контракту.
9.17. При возникновении дорожно-транспортного происшествия с участием третьих лиц либо несвоевременного приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, административная ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушения Российской Федерации и обязанность по оплате штрафных санкций за правонарушения, возлагается на Подрядчика.
9.18. В случае привлечения к административной ответственности Заказчика либо должностного лица Заказчика, предусмотренной Кодексом об административных правонарушения Российской Федерации, при возникновении дорожно-транспортного происшествия с участием третьих лиц либо несвоевременного приведения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, обязанность по оплате штрафных санкций за правонарушения возлагается на Подрядчика.
9.19. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, связанные с уплатой административного штрафа, а также в случае причинения ущерба третьим лицам, в связи с неисполнением своих обязанностей по контракту, в случае взыскания данного ущерба с Заказчика.

10. Срок действия Контракта и условия его расторжения
[bookmark: _Hlk95993403]10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.03.2023 года (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых Сторонами во исполнение Контракта.
10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.4. Расчеты между Сторонами за выполненные работы до расторжения Контракта производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пени).
10.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Подрядчик обязан:
10.6.1. Оплатить имеющуюся неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия Контракта.
10.6.2. Передать Объект Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта.

11. Внесение изменений в Контракт
[bookmark: _Hlk95993260][bookmark: _Hlk94688145]11.1. Изменение существенных условий контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
[bookmark: _Hlk93329603]Изменения существенных условий контракта, предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 указанного закона. 
11.1.1. В случае, если работы по Контракту подлежат оплате  за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Сторонами устанавливается возможность изменения по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утратившими силу положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, Заказчик вправе не принимать решение о расторжении Контракта, подлежащего оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительного соглашения к Контракту, определяющему условия его исполнения в плановом периоде (Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»).
11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими Сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.



12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее выполнение ею обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны письменно извещают друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.
12.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 12.1 Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств.
12.3. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны. 
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, то заинтересованная Сторона вправе требовать расторжения Контракта.

13. Прочие условия
13.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2.  Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
13.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
13.4. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
13.5. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, сумма требований и реквизиты для уплаты, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений, иные сведения, необходимые для разрешения спора.
13.6. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней со дня её получения.
13.7. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
13.8. Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что:
· несет полную ответственность за исполнение Контракта, в том числе за выполнение работ субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями Контракта;
· тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и исполнением Контракта, в том числе сметную, техническую, фактическое состояние Объекта на дату заключения Контракта, и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Контракта, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения работ, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчиком (полностью или частично);
· получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ по Контракту, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ;
· имеет все необходимые документы (разрешения) компетентных государственных органов Российской Федерации на проведение (осуществление) работ, и все необходимые документы будут действительны в течение всего времени выполнения Подрядчиком работ;
· со стороны Подрядчика предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей, и иные действия, требуемые учредительными документами Подрядчика и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения Контракта. 
13.9. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.
13.10. По взаимному согласию Стороны установили, что документы, уведомления, извещения, приглашения, предписания в рамках Контракта будут считаться переданными надлежащим образом в случае передачи их следующими способами:
· при направлении на бумажном носителе курьером – по расписке получателя на копии документа, либо по штампу принимающей Стороны на такой копии о получении документа с указанием даты, времени и сведений о лице, получившем документы (Ф.И.О. и должности получателя Стороны);
· при направлении почтовым отправлением с уведомлением о вручении - по дате отметки почтового работника о вручении почтового отправления на уведомлении, а при ее отсутствии – по дате почтового штемпеля отделения связи получателя на уведомлении о вручении. 
· при отправке курьерской службой – по дате отметки о вручении, сделанной работником такой службы; 
· при отправке по электронной почте – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа должна быть направлена в адрес отправителя с пометкой «получено» и указанием Ф.И.О. и должности получателя Стороны, либо должен быть направлен входящий номер принимающей Стороны. Автоматическое уведомление почтовой системой о получении или о неполучении электронного письма по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения получения письма.
Сообщения направляются по электронным адресам:
а) в адрес Заказчика по e-mail: ____________________;
б) в адрес Подрядчика по e-mail: __________________.
Все документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Контракта.
Стороны признают, что документы, которые были приняты работниками адресата по окончании рабочего дня адресата либо в день, не являющийся рабочим днем адресата, считаются полученными на следующий за днем фактического принятия документов рабочий день адресата.
13.11. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
13.12. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня его получения в письменной форме.


14. Приложения к Контракту
14.1. Приложение № 1. Проектная документация.
14.2. Приложение № 2. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.
14.3. Приложение № 3. Смета контракта.
14.4. Приложение № 4. График выполнения строительно-монтажных работ (отдельных этапов исполнения Контракта).
14.5. Приложение № 5. Календарный график производства работ и лабораторного контроля

15. [bookmark: _Hlk20926518]Юридические адреса, платежные реквизиты Сторон

	[bookmark: _Hlk95993891]Наименование Заказчика:

Место нахождение, почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Номер контактного телефона: 

Ответственное должностное лицо Заказчика (специализированной организации (в случае ее привлечения Заказчиком): 

	__________________________________

__________________________________

__________________________________






Подрядчик

	Полное и сокращенное (при наличии) Подрядчика/Фамилия, имя, отчество Подрядчика:

ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать Подрядчика:

Адрес Подрядчика -юридического лица/ место жительства Подрядчика -физического лица:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: 

ИНН/ КПП Подрядчика - юридического лица/ИНН Подрядчика -физического лица:

Реквизиты счета, на который осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненных работ: 

	


______________________________

______________________________


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


______________________________




______________________________
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Приложение № 4 к Контракту 
от «____»_________ 20__ г. № ________




График выполнения строительно-монтажных работ
 (отдельных этапов исполнения Контракта)

	№ п/п
	Наименование работ 
	Сроки исполнения контракта 

	1
	Капитальный ремонт автодороги: ул. Монтажников в с. Красногорское Удмуртской Республики с ПК 0+000 по ПК 0+880
	с 19.08.2022 года 
по 28.02.2023 года




