
	Приложение № 5 к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-13341-2023



Проект контракта

___________			                                                        		    «___» ____________ 20__ г.

Администрация  муниципального образования ''Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики'', именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________ _____________________, действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики, на основании результатов определения Подрядчика, протокол № ___________ от ______г., и подпункта «и»  пункта 2 Постановления Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 19 апреля 2022 года №409 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Объект закупки. Предмет контракта
1.1. Объектом закупки, предметом контракта является строительство жилого двухквартирного дома площадью 129,53 кв м в с.Архангельское Красногорского района Удмуртской Республики (далее – Объект, объект капитального строительства).
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта капитального строительства в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением №3 к Контракту и его неотъемлемой частью, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, условиями Контракта, Ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (Приложение № 1 к Контракту), Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту), положениями извещения об осуществлении закупки, проектной и рабочей документацией (при наличии), Сметной документацией (Приложение № 6 к Контракту) (далее – техническая документация) и передать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять от Подрядчика результат выполненных работ и произвести расчеты согласно условиям Контракта.
1.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц -субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика и несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район с. Архангельское, ул. Т.Вершининой.
1.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 233183702096718370100100170024120414.
1.6. Финансирование по Контракту осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования (бюджет муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики").

2. Цена контракта
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ______ (______) рублей ____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (________) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Стоимость отдельного этапа исполнения контракта (далее - этап) устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта Подрядчиком, указывается в Смете контракта (Приложение № 2 к Контракту) и рассчитывается по формуле:
Стоимость этапа, указанная в извещении об осуществлении закупки * К, 
где К – это коэффициент, рассчитанный по результатам определения Подрядчика.
К = Цена контракта/НМЦК.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, указанных в п. 13.1 Контракта.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, исключительно в пределах средств, фактически выделенных Заказчику на текущий финансовый год по Объекту.
2.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ (этапов), выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), является документ о приемке, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.
2.4. Предварительная оплата (аванс) в размере 30.00 % от цены Контракта, производится в течение 30 дней с даты получения от Подрядчика счета для перечисления предварительной оплаты (аванса). Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет для перечисления предварительной оплаты (аванса) в течение 3 дней со дня заключения Контракта.
[bookmark: _Hlk127193435]2.5. Окончательная оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, с учетом предварительной оплаты (аванса), в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk92279853]В случае, если цена Контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, выплата аванса при исполнении Контракта не допускается.
[bookmark: _Hlk13824712]2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, произошедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет.
2.9. Работы, выполненные с нарушением требований технической документации и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями Контракта.
Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Подрядчику в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть сформировано и направлено Подрядчику с использованием единой информационной системы в следующем порядке:
Заказчик с использованием единой информационной системы формирует требование об уплате неустойки (штрафа, пени), подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое требование в единой информационной системе.
Требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), считается полученным Подрядчиком по истечении трех рабочих дней со дня размещения такого требования в единой информационной системе.
[bookmark: _Hlk64449620]2.11. Приемка и оплата выполненных работ (этапов) осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения работ (этапа), в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), условиями Контракта, Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.11.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту). При этом Смета контракта не изменяется.
2.12. При приемке выполненных работ (этапов) для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ, включенных в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
2.13. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по этапу ([image: ]), определяется по формуле (2):
[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го этапа в Смете контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му этапу в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
2.14. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по этапам по формуле (3):
[image: ]

2.1. Плата за заключение контракта
2.1.1. В случае, если электронная процедура проводилась на право заключения контракта Подрядчик вносит плату за заключение контракта в размере и порядке, установленным настоящим разделом контракта и статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом положения раздела 2 Контракта Сторонами не применяются.
2.1.2. Плата, подлежащая внесению Подрядчиком за заключение Контракта, составляет _______ (______________) рублей __ копеек, (далее – цена контракта) включая НДС/НДС не облагается.
2.1.3. Цена контракта вносится Подрядчиком на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок исполнения контракта:
· дата начала исполнения контракта: с даты заключения Контракта;
· дата окончания исполнения контракта: 30.11.2023г. 
Подрядчик выполняет работы в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту).
[bookmark: _Hlk94451301]3.2. Сроки начала и завершения выполнения работ (этапов) установлены Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту) и являются определяющими для применения последствий просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая имущественную ответственность, установленную разделом 11 Контракта, и расторжение Контракта Заказчиком в одностороннем порядке согласно разделу 13 Контракта.
3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта. 
3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик имеет право: 
4.1.1. Получать беспрепятственный доступ на строительную площадку.
4.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
4.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или других лиц (субподрядчиков), и информацию об отступлениях от технической документации, о нарушениях требований технических регламентов (норм и правил), выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения.
4.1.4. Осуществлять контроль за комплектацией Объекта оборудованием, поставляемым Подрядчиком в соответствии с технической документацией. 
4.1.5. Осуществлять осмотр, обследование, испытание материалов, оборудования, и по полученным результатам отдать распоряжение Подрядчику:
· удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным требованиям технической документации; 
· устранить недостатки строительных работ, либо выполнить работу заново, любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям технической документации, или выполненных с нарушением требований Контракта.
4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.
4.1.7. Осуществлять контроль за эффективным использованием средств, выделенных для финансирования работ на Объекте, ходом реализации Контракта.
4.1.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.1.9. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения обязанностей.
[bookmark: _Hlk95849521]4.1.10. В ходе выполнения работ контролировать объем выполняемых работ и ведение учета выполненных работ Подрядчиком на основании журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
4.1.11. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передать в срок, установленный Графиком выполнения строительно-монтажных работ Подрядчику документы, указанные в Приложении № 3 к Контракту.
4.2.2. Осуществлять приемку надлежаще выполненных работ (результата работ) в соответствии с условиями Контракта.
4.2.3. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
[bookmark: _Hlk95849546]4.2.4. Оплачивать выполненные по Контракту работы в соответствии со Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) за фактически выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки установленные в разделе 2 Контракта.
4.2.5. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик имеет право: 
5.1.1. С согласия Заказчика выполнить работы досрочно.
5.1.2. Привлекать других лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по Контракту. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиков в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.1.4. Запрашивать в письменной форме у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам, связанным с выполнением обязательств по Контракту.
5.1.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять от Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Контракта строительную площадку на период выполнения работ на Объекте.
5.2.2. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением №3 к Контракту и его неотъемлемой частью. 
5.2.3. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией (при наличии).
[bookmark: _Hlk53067568]5.2.4. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение (в случае, если при исполнении Контракта предполагается поставка товаров (в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования), необходимых для строительства, а также если такая поставка осуществляется Подрядчиком).
5.2.5. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации (при наличии), а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.2.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
5.2.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
[bookmark: _Hlk73369966][bookmark: _Hlk73369995][bookmark: _Hlk73370041]5.2.8. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора.
5.2.9. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора.
5.2.10. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией (при наличии) пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.
5.2.11. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.
5.2.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. 
5.2.12.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации (при наличии).
[bookmark: _Hlk95849665]5.2.13. До подписания Акта приемки объекта капитального строительства освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.
5.2.14. По требованию Заказчика в течение 3 (Трех) дней, с момента получения требования, предоставить информацию о ходе исполнения Контракта по форме, предусмотренной Приложением № 7 к Контракту (Чек-лист), на согласование Заказчику.
5.2.15. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
5.2.16. Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний.
[bookmark: _Hlk95849718]В общем журнале производства работ ежедневно отражать ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной технической документации.
5.2.17. Согласовать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для ввода Объекта в эксплуатацию за свой счет и получить справки о выполнении Технических условий.
5.2.18. Для приёмки результата выполненных работ (этапов), предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), предоставить Заказчику оформленную исполнительную документацию, в полном соответствии с фактическими выполненными работами, технической документацией, строительными нормами и правилами. Порядок предоставления исполнительной документации определен разделом 8 Контракта.
5.2.19. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.  
5.2.20. Выполнять геодезические работы необходимые для строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию. Контроль за правильностью и точностью геометрических параметров Объекта осуществляется Подрядчиком.
5.2.21. Компенсировать Заказчику убытки, связанные с возмещением Заказчиком вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, причиненного в результате выполнения Подрядчиком или субподрядчиками работ на Объекте.
5.2.22. Осуществлять надлежащую охрану Объекта, охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки во время выполнения работ с даты начала работ и до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за сохранность конструктивных элементов и оборудования, принятых Заказчиком по документу о приемке, с даты начала работ и до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства. 
Расходы Подрядчика по охране Объекта включены в накладные расходы подрядной организации (Подрядчика) и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.
5.2.23. Осуществлять контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки. 
5.2.24. Обеспечить содержание и уборку Объекта, подъездных путей, временных дорог, обеспечить чистоту выезжающего транспорта на весь период выполнения работ по Контракту. 
5.2.25. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительно-монтажных работ.
5.2.26. Разработать необходимую документацию для выполнения временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ. Согласовать ее в установленном порядке.
[bookmark: _Hlk95849899]5.2.27. Осуществить временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и (или) за пределами строительной площадки и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения. Заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на потребление энергоносителей (электроэнергия, вода, тепло) на период строительства Объекта. Копии договоров передать Заказчику в течение 2 (Двух) дней с даты заключения Контракта.
В случае отсутствия заключенных договоров на потребление энергоносителей (электроэнергия, вода, тепло) Подрядчик несет ответственность в полном объеме за бездоговорное потребление указанных ресурсов в соответствии с действующим законодательством. 
В случае предоставления топливно-энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, газ и т.д.) и услуг по их обеспечению Заказчиком, Подрядчик обязан ежемесячно возмещать их стоимость исходя из расчета фактически предоставленных услуг. Учет расхода за потребляемую электроэнергию и оказанные услуги осуществляются путем подписания двухстороннего акта.
5.2.28. Оформить и получить разрешение от энергоснабжающей организации и Ростехнадзора на временное электроснабжение и теплоснабжение Объекта на период производства работ.
5.2.29. Выполнить работы по устройству и демонтажу временных зданий и сооружений в соответствии с проектом организации строительства. 
5.2.30. Оформить акт о готовности к постоянной эксплуатации системы теплоснабжения вновь построенного Объекта (тепловой ввод и тепловой пункт), подключенного к системе централизованного теплоснабжения (форма ТС-15).
[bookmark: _Hlk95849950]5.2.31. Выполнить тепловизионное обследование в соответствии с «ГОСТ 26629-85. Государственный стандарт Союза ССР. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций». Представить заказчику отчет о проведении тепловизионного обследования объекта аттестованной лабораторией в соответствии СДАНК-01-2020г. (при необходимости).
При получении отрицательных результатов тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций Подрядчик устраняет допущенные нарушения за счет своих средств (при необходимости).
5.2.32. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
5.2.33. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ на Объекте, не учтенные в технической документации работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику, вызвать его на Объект для согласования объема и стоимости подлежащих выполнению работ.
Выполнение дополнительных работ может быть согласовано только путем заключения между Сторонами дополнительного соглашения. 
Все дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без заключения дополнительного соглашения, приемке и оплате не подлежат.
5.2.34. Производить фотофиксацию процесса выполнения работ. Хранить снимки в электронном виде и передавать их по требованию Заказчика.
5.2.35. В случае если в ходе исполнения Контракта возникнет необходимость выполнения работ, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия специальных разрешений (лицензий), Подрядчик при отсутствии у него данных разрешений (лицензий) обязан привлечь третье лицо, обладающее правом на выполнение вышеуказанных работ.
5.2.36. Нести ответственность перед Заказчиком:
· за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;
· за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства;
· за недостатки (дефекты) выполненных работ, поставленных материалов, изделий, конструкций и оборудования, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
5.2.37. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств при исполнении Контракта.
5.2.38. Подрядчик обязан выполнить виды и объемы работ, указанные в Приложении № 4 к Контракту (Конкретные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту), исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренных технической документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 (Двадцати пяти) процентов цены Контракта.
5.2.39. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
[bookmark: Par39]
[bookmark: _Hlk13221217]6. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств
[bookmark: _Hlk16674730][bookmark: _Hlk14956831]6.1. Для заключения Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в извещении об осуществлении закупки, которое обеспечивает надлежащее исполнение следующих обязательств:
· выполнение работ надлежащего качества; 
· выполнение работ в установленные Контрактом сроки.
6.2. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия, выданная по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях , используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
6.3. Срок действия независимой гарантии, обеспечивающей исполнение Контракта, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.4. Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:
· надлежащим исполнением обязательства;
· при расторжении Контракта (за исключением случаев, когда Контракт расторгнут по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту);
· по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.5. Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.12 Контракта.
6.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
6.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть такого обеспечения в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в ходе исполнения Контракта, по заявлению (письменному требованию) Подрядчика возвращаются ему Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, - в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.
6.9. Независимая гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 
6.10. Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
6.11. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,50 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 34 936,10 рубля(ей), в любое время в течение срока исполнения Контракта, но не позднее дня оформления документа о приемке выполненной работы, влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств.
6.12. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях , используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
6.13. Срок действия независимой гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.14. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.15. В случае если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком вносятся денежные средства, они должны быть перечислены на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

7. Обеспечение Объекта материалами, оборудованием и инвентарем
[bookmark: _Hlk95850072]7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить необходимые для строительства Объекта материалы, изделия, конструкции и оборудование в соответствии с технической документацией, включая доставку, разгрузку, складирование и хранение.
7.2. Все поставляемые для Объекта материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. 
Все оборудование должно быть новым выпущенным не ранее 12 месяцев, предшествующих поставке его на Объект. Оборудование должно быть работоспособным и функционировать в соответствии с его назначением.
7.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может провести выборочный контроль качества, в том числе с привлечением специализированных организаций. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Подрядчика. 
7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания Акта приемки объекта капитального строительства.

[bookmark: _Hlk64011200]8. Производство, сдача и приемка работ
[bookmark: _Hlk125554219]8.1. Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме за 2 (Два) рабочих дня до начала освидетельствования о готовности к осмотру ответственных конструкций и скрытых работ. Указанное освидетельствование производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты начала освидетельствования. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материальных ресурсов, выполненных работ и соблюдения строительных норм и правил.
Акт освидетельствования составляется Подрядчиком в трех экземплярах (2 экземпляра Заказчику и 1 экземпляр Подрядчику) (перечень актов освидетельствования на скрытые работы указан в Приложении № 8 к Контракту).
8.1.1. Заказчик, при отсутствии претензий, подписывает указанные акты, а в случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, направляет мотивированный отказ. 
[bookmark: _Hlk124333869]Подписание Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ не является основанием для оплаты работ.
8.1.2. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.
Повторное освидетельствование скрытых работ производится после устранения недостатков, в порядке, предусмотренном п. 8.1, 8.1.1, 8.1.2 Контракта.
8.2. В целях контроля надлежащего исполнения Контракта проводится освидетельствование работ, выполненных в течение отчётного (календарного) месяца, включая смонтированное оборудование (фактический осмотр, проверка выполненных работ и оборудования на Объекте).
До 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным (календарным), Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика письменное извещение о необходимости проведения освидетельствования (такое извещение должно содержать время освидетельствования) и передать Заказчику 2 (Два) экземпляра исполнительной документации на выполненный объем работ: 
· акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;
· справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
· счета (счета на оплату); 
· [bookmark: _Hlk125363168]счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Контракт (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· сертификаты соответствия или декларации о соответствии применяемых товаров (материалов, оборудования) или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если такие товары (материалы, оборудование) подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);
· копии технической документации производителя (изготовителя) на применяемые товары (материалы, оборудование) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· документы, определенные РД 11-02-2006;
· документы, подтверждающие государственную регистрацию применяемых товаров (материалов, оборудования) на территории Российской Федерации, в случае если указанные товары (материалы, оборудование) подлежат обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации;
· документы, подтверждающие страну происхождения применяемых товаров (материалов, оборудования) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление); 
· сервисные книжки изготовителя (производителя) с отметкой о продаже (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (гарантию в соответствии с эксплуатационными документами) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· иные документы на применяемые товары (материалы, оборудование);
· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, на предъявляемые к освидетельствованию работы;
· письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам;
· накладную или универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Контракт (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи товара.
Освидетельствование выполненных работ и смонтированного оборудования производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала освидетельствования.
8.2.1. Заказчик, при отсутствии претензий, подписывает документы, представленные в соответствии с п. 8.2 Контракта, а в случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, направляет мотивированный отказ. 
Подписание Заказчиком указанных документов не является основанием для оплаты работ.
8.2.2. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.
Повторное освидетельствование производится после устранения недостатков, в порядке, предусмотренном п. 8.2, 8.2.1, 8.2.2 Контракта.
[bookmark: _Hlk124502354]8.3. Подрядчик после завершения выполнения работ по Контракту, при условии, что все работы и оборудование прошли освидетельствование в соответствии с п. 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2 Контракта, но не позднее срока, указанного в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать обязательную информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ о приемке, подписанный Подрядчиком автоматически с использованием единой информационной системы, направляется Заказчику.
8.4. В срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
8.5. В случае размещения Подрядчиком документа о приемке без приложения к нему исполнительной документации, указанной в п. 8.2 Контракта, приемка выполненных работ Заказчиком не осуществляется, документ о приемке Заказчиком не подписывается.
8.6. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии – члены приемочной комиссии в срок, указанный в пункте 8.4 Контракта, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
8.7. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик в срок, указанный в пункте 8.4 Контракта, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
8.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.
8.9. При получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.10. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
[bookmark: _Hlk20827066]8.11. Работы считаются принятыми со дня подписания документа(ов) о приемке.
8.12. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Подрядчика представляет его ответственный представитель, который от его имени выполняет все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ, и обладает всеми полномочиями, необходимыми для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте. Подрядчик представляет Заказчику копию документа о полномочном представителе.
8.13. В рамках приемки Заказчиком результата работы, для проверки соответствия результата выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, производится экспертиза. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будет установлено их несоответствие требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.
8.14. Подрядчик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии выполненных работ условиям Контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Подрядчика Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Подрядчика не прибудет для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Подрядчику.
8.15. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в срок, указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества работ, при этом срок производства работ по Контракту не продлевается.
8.16. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технических нормативных документов, либо от условий Контракта, Заказчиком к приемке и оплате не принимаются.
[bookmark: _Hlk97895809]8.17. В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания документов, установленных в п. 8.4 Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки объекта капитального строительства в трех экземплярах (2 экземпляра Заказчику и 1 экземпляр Подрядчику). Стороны подписывают указанный Акт приемки объекта капитального строительства в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его предоставления.
8.18. До подписания Акта приемки объекта капитального строительства риск случайной гибели Объекта или его повреждения несет Подрядчик. С даты подписания Акта приемки объекта капитального строительства риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику.
8.19. Принятие работ по Контракту без замечаний не лишает Заказчика права ссылаться на дефекты (недостатки) выполненных работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные дефекты (недостатки)).
8.20. При приемке выполненных работ (этапов) не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ (этапов) не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене выполненных работ (этапов) согласно Сметы контракта (Приложение № 2 к Контракту), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
8.21. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора.
8.22. Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (Пять) лет с даты подписания документа о приемке.
9.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 9.1. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
9.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
9.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
9.6. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
9.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (Одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
9.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
9.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

[bookmark: _Hlk95850493]10. Строительная площадка. Правила безопасности при производстве работ
10.1. Предоставление Подрядчику доступа на строительную площадку для выполнения работ на Объекте оформляется актом по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту), который считается доказательством надлежащего исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктами 1 и 2 статьи 747 Гражданского кодекса РФ и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10.2. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность строительных работ, а также выполнение различного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и иных обязательных требований на территории строительной площадки. Предписания контролирующих органов об устранении нарушений требований безопасности, иных обязательных требований выполняются силами и за счет Подрядчика.
10.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности за какие-либо нарушения на строительной площадке Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные, в связи с этим расходы, которые он понес или должен будет понести (включая, но не ограничиваясь, суммы взысканных с Заказчика штрафов и иных санкций), за исключением случаев, когда такие нарушения допущены Заказчиком или уполномоченными им третьими лицами. Такие расходы и затраты возмещаются Подрядчиком после получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.4. Подрядчик обязан проверять полномочия лиц, допускаемых на строительную площадку.
10.5. При предоставлении доступа на строительную площадку Подрядчик обязан контролировать соблюдение лицами, которым предоставлен такой доступ, правил безопасности, обеспечить таких лиц средствами индивидуальной защиты, выделить сопровождающего.
10.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание строительной площадки в соответствии с требованиями технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
10.7. Ограждение строительной площадки и опасных зон за ее пределами должно иметь внешний вид, соответствующий требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, проекту организации строительства.
10.8. Возврат строительной площадки осуществляется Подрядчиком не позднее 10 дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства.
10.9. При досрочном прекращении Контракта Подрядчик не позднее 10 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возвращает Заказчику строительную площадку в состоянии, соответствующем требованиям Контракта и требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
10.10. Возврат строительной площадки оформляется двусторонним письменным актом приема-передачи строительной площадки. Обязанность по составлению такого акта и представлению его для подписания Заказчику возлагается на Подрядчика. Заказчик вправе составить односторонний акт в случае отказа Подрядчика от выполнения указанной обязанности.
10.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
10.12. Подрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности. 
10.13. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ. 
10.14. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации. 
10.15. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание. 
10.16. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
11. Ответственность сторон 
11.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 11.5 – 11.11 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.6 – 11.10 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и подлежит оплате Подрядчиком в размере:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта;
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно.
11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
11.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
11.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.15. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 11.5 - 11.11 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
11.16. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за полноту, качество и своевременность предоставления Заказчиком Подрядчику исходных данных, если это предусмотрено Контрактом.
11.17. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту. 
11.18. При выявлении недостатков (дефектов) и несвоевременном их устранении Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
11.19. Подрядчик несет ответственность за нарушения, допущенные при производстве работ и выявленные Заказчиком, а также государственными и муниципальными органами надзора и контроля за ходом выполнения работ на Объекте, в том числе за: 
· некачественно выполненные работы,
· работы, выполненные не в соответствии с проектом и нормативными требованиями;
· материалы, применяемые не в соответствии с проектом и нормативными документами;
· ненадлежащим образом оформленную техническую и исполнительную документацию;
· незаконно используемую территорию;
· срыв сроков производства работ;
· нарушения сроков, указанных в разрешении на производство земляных работ,
· за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников,
· нарушение благоустройства в границах производства работ и прилегающей территории,
· нарушение норм пожарной и экологической безопасности;
· нарушение требований охраны труда и техники безопасности.
Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными контрольными органами на Подрядчика и/или Заказчика (в случаях, когда протокол и постановление об административном правонарушении оформлены на Заказчика) в связи с фактом нарушения производства работ Подрядчиком, или его присутствием, либо любой другой деятельности, осуществляемой Подрядчиком на строительной площадке по Контракту, относятся на счет Подрядчика и оплачиваются им из собственных средств.
11.20. В случае повреждения инженерных сетей, зеленых насаждений при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
  11.21. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков указанных в разрешении на производство земляных работ, за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников, за нарушение благоустройства в границах производства работ и прилегающей территории, Подрядчик несет имущественную ответственность, в т.ч. уплачивает штрафы организациям, контролирующим исполнение производства работ, в том числе и в случаях, когда протокол и постановление об административном правонарушении оформлены на Заказчика или организацию осуществляющую от имени Заказчика строительный контроль на Объекте. 
11.22. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.23. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: природные катастрофы, эпидемии, пожары, военные действия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законным порядком.
12.3. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Контракту не применяются.
12.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, Стороны должны договориться о действии Контракта. 

13. Изменение и расторжение Контракта 
13.1. Изменение существенных условий контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
13.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
13.3. В случае, если в рамках исполнения Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству Объекта капитального строительства, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, такой Контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров.
13.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.
13.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Заключительные положения
14.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2023 г., но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему
14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
14.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
14.4. При исполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
14.6. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
14.7. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, сумма требований и реквизиты для уплаты, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений, иные сведения, необходимые для разрешения спора.
14.8. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (Десяти) календарных дней со дня её получения.
14.9. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
14.10. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.
14.11. По взаимному согласию Стороны установили, что документы будут считаться переданными надлежащим образом в случае передачи их следующими способами:
· при направлении на бумажном носителе курьером – по расписке получателя на копии документа, либо по штампу принимающей Стороны на такой копии о получении документа с указанием даты, времени и сведений о лице, получившем документы (Ф.И.О. и должности получателя Стороны);
· при направлении почтовым отправлением с уведомлением о вручении - по дате отметки почтового работника о вручении почтового отправления на уведомлении, а при ее отсутствии – по дате почтового штемпеля отделения связи получателя на уведомлении о вручении;
· при отправке курьерской службой – по дате отметки о вручении, сделанной работником такой службы; 
· при отправке факсимильной связью – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа (или первого листа документа) должна быть возвращена с пометкой «получено» и указанием даты получения, Ф.И.О., должности и подписью лица, принявшего документ (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных), либо по времени, дате, указанным в отчете о передаче факса, либо по входящему номеру принимающей Стороны;
· при отправке по электронной почте – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа должна быть направлена в адрес отправителя с пометкой «получено» и указанием Ф.И.О. и должности получателя Стороны, либо должен быть направлен входящий номер принимающей Стороны. Автоматическое уведомление почтовой системой о получении или о неполучении электронного письма по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения получения письма.
Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам: 
а) в адрес Заказчика по факсу ________, по e-mail: _________ 
б) в адрес Подрядчика по факсу/ам ____________ и по e-mail _______________.
Все документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Контракта.
Стороны признают, что документы, которые были приняты работниками адресата по окончании рабочего дня адресата либо в день, не являющийся рабочим днем адресата, считаются полученными на следующий за днем фактического принятия документов рабочий день адресата.
14.12. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: _Hlk103592060]14.13. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения в письменной форме.
14.14. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
[bookmark: _Hlk94451481][bookmark: _Hlk35503402][bookmark: _Hlk14077110]Приложение № 1. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
Приложение № 2. Смета контракта;
Приложение № 3. График выполнения строительно-монтажных работ;
Приложение № 4. Конкретные виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту;
Приложение № 5. Акт приема-передачи строительной площадки;
Приложение № 6. Сметная документация;
Приложение № 7. Чек-лист;
[bookmark: _Hlk95905199]Приложение № 8. Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ.

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	[bookmark: _Hlk104996188]Заказчик  

Наименование Заказчика:

Местонахождение, почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Номер контактного телефона: 

Ответственное должностное лицо Заказчика (специализированной организации (в случае ее привлечения Заказчиком)): 

	

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________




__________________________________




	Подрядчик

Полное и сокращенное наименование (при наличии) Подрядчика / Фамилия, имя, отчество Подрядчика:

ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Подрядчика:

Адрес Подрядчика - юридического лица / место жительства Подрядчика -физического лица:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: 

ИНН / КПП Подрядчика - юридического лица / ИНН Подрядчика -физического лица:

Реквизиты счета, на который осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненных работ: 

	


__________________________________




__________________________________



__________________________________

__________________________________

__________________________________


__________________________________




__________________________________







Приложение № 1
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________


Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)
и комплексов (видов) работ

Строительство жилого двухквартирного дома площадью 129,53 кв м в с.Архангельское Красногорского района Удмуртской Республики

	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ 
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛСР № 02-01-01
	  Строительство жилого двухквартирного дома площадью 129,53 кв м в с.Архангельское Красногорского района Удмуртской Республики
	штука
	1



























Приложение № 2
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________


Смета контракта

Строительство жилого двухквартирного дома площадью 129,53 кв м в с.Архангельское Красногорского района Удмуртской Республики

	N п/п 

	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения 
	Количество (объем работ) 
	Цена на единицу измерения, без НДС руб. 
	Стоимость всего, руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Строительство жилого двухквартирного дома площадью 129,53 кв м в с.Архангельское Красногорского района Удмуртской Республики
	штука
	1
	
	

	
	в том числе оборудование:
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	
	Сумма НДС (ставка 20%)
	
	
	
	

	
	Всего с НДС: 
	
	
	
	

	
	в том числе оборудование:
	
	
	
	





















Приложение № 4
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________


Конкретные виды и объемы работ, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту 







































Приложение № 5
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________
	
 
АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
 
«___» ___________ 20__ года                                                                                            ___________ 
 
_________________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
	
1. В соответствии с условиями Контракта Заказчик предоставил Подрядчику доступ на земельный участок с кадастровым номером ______ общей площадью _____, разрешенное использование: ____________________, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, ____________________, для целей организации строительной площадки для выполнения работ по объекту «__________________________________________________».
2. Подрядчику переданы точки подключения и технические условия на подключение постоянных и временных сетей инженерно-технического обеспечения Объекта и строительной площадки, а именно:
1. ______________________;
2. ______________________.
3. Подрядчик подтверждает, что площадь и состояние земельного участка и нежилых помещений соответствуют условиям Контракта и технической документации и обеспечивают своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
4. Предоставление Подрядчику доступа на земельный участок и нежилые помещения с момента подписания настоящего акта влечет возникновение у Подрядчика права использовать земельный участок и нежилые помещения в целях организации строительной площадки и выполнение работ на Объекте в соответствии с условиями Контракта и технической документацией.
5. С даты подписания настоящего акта строительная площадка считается переданной Подрядчику, который обязуется соблюдать все требования по содержанию и использованию строительной площадки, предусмотренные Контрактом и требованиями нормативных правовых актов в области строительства.
6. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче строительной площадки, предусмотренные Контрактом, а также пунктом 1 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

	[bookmark: _Hlk125975204] Заказчик:

	Подрядчик:


	_________________________
	_________________________


	



[bookmark: _Hlk35502787]



[bookmark: _Hlk95905150]Приложение № 8

к Контракту от ___.___.20__г. № ____________
	
 
Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ


«___» ___________ 20__ года                                                                                            ___________ 


	№ п/п
	Наименование

	
	Подготовительный этап

	 
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

	 
	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (разработка котлована)

	
	Акт освидетельствования скрытых работ (уплотнение оснований и подстилающих слоев)

	
	Фундаменты

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство оснований)

	
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство фундаментов)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство арматурного каркаса)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (бетонированию монолитного фундамента)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство бетонной подготовки)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (вертикальная, горизонтальная гидроизоляция фундамента, устройство прижимной стенки)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (обратная засыпка пазух)

	 
	Акт освидетельствования ответственных конструкций элементов каркаса

	
	Ограждающие конструкции

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (армирование кладки из кирпича и блоков наружных и внутренних стен, перегородок) 

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (вертикальная, горизонтальная гидроизоляция полов и стен внутренних и наружных)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж перемычек) 

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство тепло и звукоизоляции, наружных, внутренних стен, перегородок, перекрытий и покрытий)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (Армирование монолитных  стен, перекрытий, участков и заделок, сварных соединений)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство подливки, зачеканки под базы колонн, и других опорных частей конструкционных элементов)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (антикоррозионной защиты сварных соединений)

	 
	Акт освидетельствования ответственных конструкций (металлических и железобетонных)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж металлоконструкций, сварные, болтовые, клепочные, нагельные соединения и соединения с использованием самонарезающих винтов, анкерных болтов и химических анкеров)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство отверстий под монтаж крепежной оснастки)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж крепежной оснастки и конструкционных элементов)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство парогидроизоляционных слоев кровли и их элементов) 

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство теплоизоляции кровли)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство оснований полов и кровли)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж элементов кровли)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж оконных конструкций)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство пароизоляции оконных конструкций)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (герметизация примыканий элементов ограждающих конструкций)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (герметизация примыканий конструкций и элементов (скрытых элементов) сопряжения дверных блоков)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж и крепление штучных элементов их сборного железобетона) 

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (противокоррозионной и противопожарной защите металлических конструкций и сборочных элементов)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (уплотнение оснований и подстилающих слоев)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство вертикальных и горизонтальных деформационных швов)

	
	Сети инженерно-технического обеспечения

	 
	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (тепло – звука изоляция инженерных сетей)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (антикоррозийная и противопожарная защита инженерных сетей)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж узлов прохода, (перехода) инженерных сетей) 

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство изоляции проводника молниезащиты)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж проводника молниезащиты)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (монтаж заземлителей, контура заземления)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (антикоррозийная обработка мест соединений заземлителя и контура заземления) 

	 
	Акты освидетельствования скрытых работ (обратная засыпка траншеи)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство оснований для прокладки сетей инженерно-технического обеспечения)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (крепление в траншеях, каналах, лотках, центрирование и обратная засыпка  сетей инженерно-технического обеспечения)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство подземных конструктивных элементов (сооружений) сетей инженерно-технического обеспечения)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (гидроизоляция подземных конструктивных элементов (сооружений) сетей инженерно-технического обеспечения)

	 
	Акты освидетельствования скрытых работ (защита кабельных линий прокладываемых подземно)

	
	Благоустройство

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство оснований и подстилающих слоев основания дорог, проездов, дорожек, тротуаров, конструктивных элементов)

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство покрытий из асфальта) 

	 
	Акт освидетельствования скрытых работ (устройство оснований конструктивных элементов благоустройства и алых архитектурных форм)
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