 
	Приложение № 4 
к извещению об осуществлении закупки 
по заявке № зз-26571-2024



Проект контракта

___________			                                                        		    «___» ____________ 20__ г.

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________ _____________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики, на основании результатов определения Подрядчика, протокол № ___________ от ______г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Объект закупки. Предмет контракта
1.1. Объектом закупки, предметом контракта является выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) МБОУ Курьинская средняя общеобразовательная школа с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики" (далее – Объект, объект капитального строительства).
[bookmark: Par0]1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными и/или привлеченными силами в установленный Контрактом срок выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации, выполнить работы по реконструкции (техническому перевооружению), осуществить поставку оборудования (далее – Оборудование) по объекту капитального строительства и иные действия, необходимые для выполнения работ по Контракту и передать результат выполненной работы Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить результаты работ, поставленное Оборудование.
1.3. Результатом выполненных работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий является разработанная Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством, согласованная с соответствующими службами, получившая положительное заключение экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, и принятая Заказчиком документация в соответствии с Техническим заданием на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий (Приложение № 6 к Контракту) (далее – техническая документация).
Разрабатываемая Подрядчиком техническая документация должна соответствовать:
· инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны Объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности и другим действующим нормативно-техническим и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики;
· заданию на проектирование;
· условиям Контракта, включая все приложения и дополнения к нему;
· исходным данным.
1.4. Результат выполненной работы по Контракту должен соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
1.5. Финансирование по Контракту осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования (бюджет муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики").
1.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 243183702096718370100100560014221414.
1.7. Место выполнения работ по проектированию: по месту нахождения Подрядчика.
Место нахождения Объекта: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Курья, ул.Юбилейная, 6б. 
1.8. Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 17 Перечня первоочередных расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 05.05.2023г. № 456.

2. Цена контракта
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ______ (______) рублей ____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (________) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
К иным расходам Подрядчика, включенным в цену Контракта, в том числе относятся расходы на получение исходных данных, технических условий и согласований, расходы по оплате стоимости услуг по проведению экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, расходы на оплату расходных и иных материалов.
Стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий составляет: ______ (______) рублей ____ копеек;
Стоимость работ по реконструкции (техническому перевооружению) Объекта составляет: ______ (______) рублей ____ копеек.
Стоимость отдельного этапа исполнения Контракта (далее - этап) устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта Подрядчиком, указывается в Смете контракта (Приложение № 2 к Контракту) и рассчитывается по формуле:
Стоимость этапа, указанная в извещении об осуществлении закупки * К, 
где К – это коэффициент, рассчитанный по результатам определения Подрядчика.
К = Цена контракта/НМЦК.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, указанных в п. 13.1 Контракта.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, исключительно в пределах средств, фактически выделенных Заказчику на текущий финансовый год по Объекту.
2.3. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ (этапов), выполненных в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), является документ о приемке, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.
2.4. Предварительная оплата (авансирование) не производится. 
2.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных и принятых работ на основании документа о приемке в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчиком, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk13824712]2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, произошедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет.
2.9. Работы, выполненные с нарушением требований технической документации и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 
2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями Контракта.
Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Подрядчику в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть сформировано и направлено Подрядчику с использованием единой информационной системы в следующем порядке:
Заказчик с использованием единой информационной системы формирует требование об уплате неустойки (штрафа, пени), подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое требование в единой информационной системе.
Требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), считается полученным Подрядчиком по истечении трех рабочих дней со дня размещения такого требования в единой информационной системе.
[bookmark: _Hlk64449620]2.11. Приемка и оплата выполненных работ (этапов) осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения работ (этапа), в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), условиями Контракта, Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.11.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту). При этом Смета контракта не изменяется.
2.12. При приемке выполненных работ (этапов) для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ, включенных в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
2.13. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по этапу ([image: ]), определяется по формуле (2):
[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го этапа в Смете контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му этапу в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
2.14. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по этапам по формуле (3):
[image: ]

3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
3.2. Срок выполнения работ:
· дата начала выполнения работ по Контракту: с даты заключения Контракта;
· дата окончания выполнения работ по Контракту: 01.12.2024г.
3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).
График выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) в части строительно-монтажных работ может быть изменен по соглашению Сторон в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования в виде дополнительного соглашения к Контракту. Заказчик рассматривает представленное Подрядчиком дополнительное соглашение, предусмотренное настоящим пунктом, в течение 10 (Десяти) рабочих дней и подписывает его, либо направляет в этот же срок Подрядчику мотивированный отказ от подписания дополнительного соглашения.
[bookmark: _Hlk94451301]3.3. Сроки начала и завершения выполнения работ (этапов) установлены Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) и являются определяющими для применения последствий просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая имущественную ответственность, установленную разделом 11 Контракта, и расторжение Контракта Заказчиком в одностороннем порядке согласно разделу 13 Контракта.
3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта. 
3.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
3.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.7. Стороны определили, что их обязательства по срокам выполнения работ, срокам приемки результатов исполнения контракта и их оплаты должны исполняться с таким расчетом, чтобы они были осуществлены в пределах срока действия Контракта. 
Если с даты подписания Заказчиком документа о приемке до окончания срока действия Контракта осталось менее 7 (Семи) рабочих дней, Заказчик обязуется произвести оплату в пределах срока действия Контракта.

4. Права и обязанности Сторон
	4.1. В части выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий:

4.1.1. Заказчик имеет право: 
1) Осуществлять текущий контроль над ходом работ по Контракту.
2) Требовать у Подрядчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Подрядчика.

4.1.2. Заказчик обязуется:
1) Своевременно производить приемку выполненных по Контракту работ, удовлетворяющих условиям Контракта, в порядке, установленном Контрактом.
2) Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом. 
3) Осуществлять расчеты в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
4) Участвовать (в необходимых случаях) вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления.
5) В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения документов (если иные сроки не установлены Контрактом), представленных Подрядчиком, согласовать указанные документы или направить Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин такого отказа. Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно направить документы Заказчику.

4.1.3. Подрядчик имеет право:
1) Письменно запрашивать от Заказчика документы, материалы, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Контракту.

4.1.4. Подрядчик обязуется:
1) Своевременно и качественно выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта.
2) Осуществить сбор и подготовку необходимых для выполнения работ исходных данных (за свой счет), в том числе получение справок и заключений, необходимых для разработки документации. Предоставлять Заказчику все необходимые данные и информацию по предмету Контракта по его требованию.
Подготовить Задание на проектирование Объекта (при необходимости), предоставить его Заказчику для согласования и утверждения. Задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком. До утверждения Задания на проектирование руководствоваться Техническим заданием (Приложение № 6 к Контракту). 
3) Оформить разрешительные документы на выполнение инженерных изысканий (при необходимости).
4) Представить Заказчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные Контрактом. 
5) Согласовать готовую техническую документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления.
6) Передать от имени Заказчика по доверенности техническую документацию в электронном виде в организацию по проведению экспертизы для проведения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Произвести оплату экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Для исполнения настоящего пункта заблаговременно обратиться к Заказчику для оформления доверенности в случае ее необходимости.
7) Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, при передаче технической документации Заказчику, при проведении экспертизы, а также выявленные в ходе реконструкции (технического перевооружения) или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
При выявлении недостатков и несвоевременном их устранении Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами.
8) Произвести оплату повторной экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, если по ним получены отрицательные заключения по вине Подрядчика.
9) Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям Контракта, законодательству и нормативно – правовым документам Российской Федерации и Удмуртской Республики.
10) Приостановить выполнение работ по Контракту, поставив немедленно об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы.
Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
11) Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению Контракта.
12) Передать Заказчику готовую техническую документацию. Количество экземпляров передаваемой технической документации указано в Техническом задании (Приложение № 6 к Контракту). 
13) Назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту с указанием их полномочий и письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения Контракта.
14) Ставить штамп согласования с подписью уполномоченного должностного лица Подрядчика на первом листе «общие данные» каждого раздела документации при выдаче Заказчику документации, выполненной субподрядной организацией.
15) В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
16) Отслеживать изменения обязательных для применения при выполнении работ нормативных правовых актов и незамедлительно информировать об этом Заказчика.
17) Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
18) Передать заказчику техническую документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора. 
19) Обеспечивать формирование информационной модели объекта капитального строительства и ведение информационной модели объекта капитального строительства в период производства работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В части выполнения строительно-монтажных работ:
4.2.1. Заказчик имеет право: 
1) Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2) Получать беспрепятственный доступ на строительную площадку.
3) Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
4) В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или других лиц (субподрядчиков), и информацию об отступлениях от технической документации, о нарушениях требований технических регламентов (норм и правил), выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения.
5) Осуществлять контроль за комплектацией Объекта оборудованием, поставляемым Подрядчиком в соответствии с технической документацией. 
6) Осуществлять осмотр, обследование, испытание материалов, оборудования, и по полученным результатам отдать распоряжение Подрядчику:
· удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным требованиям технической документации; 
· устранить недостатки строительных работ, либо выполнить работу заново, любые работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям технической документации, или выполненных с нарушением требований Контракта.
7) Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.
8) Осуществлять контроль за эффективным использованием средств, выделенных для финансирования работ на Объекте, ходом реализации Контракта.
9) В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
10) Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения обязанностей.
[bookmark: _Hlk95849521]11) В ходе выполнения работ контролировать объем выполняемых работ и ведение учета выполненных работ Подрядчиком на основании журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
12) Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2.2. Заказчик обязан:
1) Передать в срок, установленный Графиком выполнения работ Подрядчику документы, указанные в Приложении № 3 к Контракту.
2) Осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
3) Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
4) В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5) Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6) Оплачивать выполненные по Контракту работы в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) за фактически выполненные Подрядчиком работы в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приёмке Заказчиком, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации. 
7) Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2.3. Подрядчик имеет право: 
1) С согласия Заказчика выполнить работы досрочно.
2) Привлекать других лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по Контракту. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиков в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4) Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
5) Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6) Запрашивать в письменной форме у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам, связанным с выполнением обязательств по Контракту.
7) После выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий представить Заказчику на согласование детализированную ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ по Контракту и Смету контракта. Внесение изменений в Смету контракта в таком случае осуществляется в соответствии с Методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр) в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.08.2023 № 604/пр.
8) Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Подрядчик обязан:
1) Выполнить работы в соответствии с требованиями к реконструкции (техническому перевооружению) Объекта, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов. 
2) Принять на себя обязательства выполнить работы по реконструкции (техническому перевооружению) Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением №3 к Контракту и его неотъемлемой частью. 
3) Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
[bookmark: _Hlk53067568]4) Обеспечить поставку необходимых для реконструкции (технического перевооружения) материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение (в случае, если при исполнении Контракта предполагается поставка товаров (в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования), необходимых для реконструкции (технического перевооружения), а также если такая поставка осуществляется Подрядчиком).
5) Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора. 
6) Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта, в том числе за ходом выполнения работ, качеством применяемых при реконструкции (техническом перевооружении) Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования 
7) Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
[bookmark: _Hlk73369966][bookmark: _Hlk73369995][bookmark: _Hlk73370041]8) Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора. Сопровождать Заказчика до получения заключения о соответствии построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации в органе государственного строительного надзора. Направлять в орган государственного строительного надзора извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке согласно программе проведения проверок органа государственного строительного надзора.
9) Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора.
10) Выполнить до направления уведомления о завершении реконструкции (технического перевооружения) Объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.
11) Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
12) Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.
13) Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. 
13.1) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
[bookmark: _Hlk95849665]14) До подписания Акта приемки объекта капитального строительства, но не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.
15) По требованию Заказчика в течение 3 (Трех) дней, с момента получения требования, предоставить информацию о ходе исполнения Контракта по форме, предусмотренной Приложением № 7 к Контракту (Чек-лист), на согласование Заказчику.
16) Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий, конструкций и оборудования, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. 
17) Предоставить Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результаты испытаний.
[bookmark: _Hlk95849718]В общем журнале производства работ ежедневно отражать ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной технической документации.
18) Согласовать всю исполнительную документацию с организациями, которые непосредственно согласовывают документацию для ввода Объекта в эксплуатацию за свой счет и получить справки о выполнении Технических условий.
19) Для приёмки результата выполненных работ (этапов), предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), предоставить Заказчику оформленную исполнительную документацию, в полном соответствии с фактическими выполненными работами, технической документацией, строительными нормами и правилами. Порядок предоставления исполнительной документации определен разделом 8 Контракта.
20) Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.  
21) Выполнять геодезические работы, необходимые для реконструкции (техническому перевооружению) Объекта и ввода его в эксплуатацию. Контроль за правильностью и точностью геометрических параметров Объекта осуществляется Подрядчиком.
22) Компенсировать Заказчику убытки, связанные с возмещением Заказчиком вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, причиненного в результате выполнения Подрядчиком или субподрядчиками работ на Объекте.
23) Осуществлять надлежащую охрану Объекта, охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки во время выполнения работ с даты начала работ и до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за сохранность конструктивных элементов и оборудования, принятых Заказчиком по документу о приемке, с даты начала работ и до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства.
Расходы Подрядчика по охране Объекта включены в накладные расходы подрядной организации (Подрядчика) и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.
24) Осуществлять контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки. 
25) Обеспечить содержание и уборку Объекта, подъездных путей, временных дорог, обеспечить чистоту выезжающего транспорта на весь период выполнения работ по Контракту. 
26) Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительно-монтажных работ.
27) Разработать необходимую документацию для выполнения временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ. Согласовать ее в установленном порядке.
[bookmark: _Hlk95849899]28) Осуществить временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и (или) за пределами строительной площадки и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения. Заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на потребление энергоносителей (электроэнергия, вода, тепло) на период реконструкции (технического перевооружения) Объекта. Копии договоров передать Заказчику в течение 2 (Двух) дней с даты заключения указанных договоров. 
В случае отсутствия заключенных договоров на потребление энергоносителей (электроэнергия, вода, тепло) Подрядчик несет ответственность в полном объеме за бездоговорное потребление указанных ресурсов в соответствии с действующим законодательством. 
В случае предоставления топливно-энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, газ и т.д.) и услуг по их обеспечению Заказчиком, Подрядчик обязан ежемесячно возмещать их стоимость исходя из расчета фактически предоставленных услуг. Учет расхода за потребляемую электроэнергию и оказанные услуги осуществляются путем подписания двухстороннего акта.
29) Оформить и получить разрешение от энергоснабжающей организации и Ростехнадзора на временное электроснабжение и теплоснабжение Объекта на период производства работ (при необходимости).
30) Выполнить работы по устройству и демонтажу временных зданий и сооружений в соответствии с проектом организации строительства. 
31) Оформить акт о готовности к постоянной эксплуатации системы теплоснабжения вновь построенного Объекта (тепловой ввод и тепловой пункт), подключенного к системе централизованного теплоснабжения (форма ТС-15) (при необходимости).
[bookmark: _Hlk95849950]32) Выполнить тепловизионное обследование в соответствии с «ГОСТ 26629-85. Государственный стандарт Союза ССР. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций». Представить заказчику отчет о проведении тепловизионного обследования объекта аттестованной лабораторией в соответствии СДАНК-01-2020г. (при необходимости).
При получении отрицательных результатов тепловизионного контроля качества ограждающих конструкций Подрядчик устраняет допущенные нарушения за счет своих средств (при необходимости).
33) Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
34) Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
35) Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ на Объекте, не учтенные в технической документации работы и, в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости реконструкции (технического перевооружения), обязан сообщить об этом Заказчику, вызвать его на Объект для согласования объема и стоимости подлежащих выполнению работ.
Выполнение дополнительных работ может быть согласовано только путем заключения между Сторонами дополнительного соглашения. 
Все дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без заключения дополнительного соглашения, приемке и оплате не подлежат.
36. Производить фотофиксацию процесса выполнения работ. Хранить снимки в электронном виде и передавать их по требованию Заказчика.
37) В случае если в ходе исполнения Контракта возникнет необходимость выполнения работ, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия специальных разрешений (лицензий), Подрядчик при отсутствии у него данных разрешений (лицензий) обязан привлечь третье лицо, обладающее правом на выполнение вышеуказанных работ.
Получить необходимые согласования для реконструкции (технического перевооружения) и ввода в эксплуатацию Объекта, в том числе, согласования с заинтересованными организациями производства земляных работ, включая оформление разрешения на земляные работы. 
Выполнить замеры вредных физических факторов, бактериологический и химический анализы воды в объеме необходимом для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
38) Нести ответственность перед Заказчиком:
· за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;
· за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства;
· за недостатки (дефекты) выполненных работ, поставленных материалов, изделий, конструкций и оборудования, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
39) Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств при исполнении Контракта.
40) Подрядчик обязан выполнить виды и объемы работ, указанные в Приложении № 4 к Контракту (Конкретные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту), исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренных технической документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 (Двадцати пяти) процентов цены Контракта за вычетом стоимости проектно-изыскательских работ, включая экспертизу о достоверности определения сметной стоимости.
Приложение № 4 к Контракту «Конкретные виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту» составляется Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования в виде дополнительного соглашения к Контракту. Заказчик рассматривает представленное Подрядчиком дополнительное соглашение, предусмотренное настоящим пунктом, в течение 10 (Десяти) рабочих дней и подписывает его, либо направляет в этот же срок Подрядчику мотивированный отказ от подписания дополнительного соглашения, с указанием недостатков. Подрядчик устраняет недостатки, указанные Заказником в течение 5 (Пяти) рабочих дней, и вновь направляет Заказчику для подписания дополнительное соглашение к Контракту в соответствии с настоящим пунктом.
[bookmark: Par39]41) Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

[bookmark: _Hlk13221217]5. Исключительные права на результаты выполненных работ
[bookmark: _Hlk62209058]              5.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат муниципальному образованию Российской Федерации (муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»), от имени которой(го) выступает Заказчик.
Цена отчуждаемых исключительных прав Подрядчика включена в цену работ, указанную в пункте 2.1 Контракта.
5.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта. 
Днем передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком в ходе выполнения работ по Контракту (независимо от того, завершены работы по Контракту или нет) и принятые Заказчиком до момента расторжения Контракта, является дата расторжения Контракта.
5.3. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право муниципального образования Российской Федерации (муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»), от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
5.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи муниципальному образованию Российской Федерации (муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»).
5.5. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
          5.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) муниципальным образованием Российской Федерации (муниципальным образованием «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики») выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
5.7. В рамках Контракта Подрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результата работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты работ интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

6. Обеспечение исполнения контракта 
[bookmark: _Hlk16674730][bookmark: _Hlk14956831]6.1. Требование обеспечения исполнения Контракта не установлено.

7. Обеспечение Объекта материалами, оборудованием и инвентарем
[bookmark: _Hlk95850072]7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить необходимые для реконструкции (технического перевооружения) Объекта материалы, изделия, конструкции и оборудование в соответствии с технической документацией, включая доставку, разгрузку, складирование и хранение.
7.2. Все поставляемые для Объекта материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. 
Все оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 12 месяцев, предшествующих поставке его на Объект. Оборудование должно быть работоспособным и функционировать в соответствии с его назначением.
7.3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП Заказчик может провести выборочный контроль качества, в том числе с привлечением специализированных организаций. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет Подрядчика. 
7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания Акта приемки объекта капитального строительства.
[bookmark: _Hlk64011200]8. Сдача и приемка работ
8.1. В части выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий:
8.1.1. Фактическая передача технической документации Заказчику осуществляется на основании передаточных документов (накладная на документацию, доверенность на получение документации с указанием номера и даты). 
Подрядчик передает техническую документацию Заказчику по накладной до проведения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
8.1.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения технической документации от Подрядчика по накладной проверяет техническую документацию, после чего, в случае отсутствия замечаний к технической документации, в течение 2 (Двух) рабочих дней направляет Подрядчику доверенность для загрузки технической документации на электронный сайт организации по проведению экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
8.1.3. В случае если при проверке Заказчиком технической документации, переданной Подрядчиком в соответствии с пунктом 8.1.1. Контракта, выявлены замечания по технической документации, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика для корректировки последним технической документации в соответствии с условиями Контракта. Подрядчик устраняет замечания за свой счет в сроки, указанные в уведомлении, и повторно направляет техническую документацию Заказчику.
8.1.4. Подрядчик после получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования представляет Заказчику техническую документацию в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 6 к Контракту), при этом документ о приемке не составляется, и оплата выполненных работ не производится.

8.2. В части выполнения строительно-монтажных работ:
8.2.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. 
[bookmark: _Hlk125554219]8.2.2. Подрядчик извещает Заказчика в письменной форме за 2 (Два) рабочих дня до начала освидетельствования о готовности к осмотру ответственных конструкций и скрытых работ. Указанное освидетельствование производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты начала освидетельствования. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материальных ресурсов, выполненных работ и соблюдения строительных норм и правил.
Акт освидетельствования составляется Подрядчиком в 3 (Трех) экземплярах (2 экземпляра Заказчику и 1 экземпляр Подрядчику).
8.2.2.1. Заказчик, при отсутствии претензий, подписывает указанные акты, а в случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, направляет мотивированный отказ. 
[bookmark: _Hlk124333869]Подписание Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ не является основанием для оплаты работ.
8.2.2.2. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.
Повторное освидетельствование скрытых работ производится после устранения недостатков, в порядке, предусмотренном п. 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2 Контракта.
8.2.3. В целях контроля надлежащего исполнения Контракта проводится освидетельствование выполненных работ по Контракту (фактический осмотр, проверка выполненных работ на Объекте).
За 5 (Пять) рабочих дней до даты начала освидетельствования, Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика письменное извещение о необходимости проведения освидетельствования (такое извещение должно содержать время освидетельствования) и передать Заказчику 2 (Два) экземпляра исполнительной документации на выполненный объем работ: 
· акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;
· справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
· сертификаты соответствия или декларации о соответствии применяемых товаров (материалов, оборудования) или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если такие товары (материалы, оборудование) подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);
· копии технической документации производителя (изготовителя) на применяемые товары (материалы, оборудование) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· документы, определенные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года N 344/пр;
· документы, подтверждающие государственную регистрацию применяемых товаров (материалов, оборудования) на территории Российской Федерации, в случае если указанные товары (материалы, оборудование) подлежат обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации;
· документы, подтверждающие страну происхождения применяемых товаров (материалов, оборудования) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление); 
· сервисные книжки изготовителя (производителя) с отметкой о продаже (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (гарантию в соответствии с эксплуатационными документами) (в случае, если законодательством предусмотрено их предоставление);
· иные документы на применяемые товары (материалы, оборудование);
· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, на предъявляемые к освидетельствованию работы;
· письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам;
· накладную или универсальный передаточный документ, оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Контракт (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи товара.
Освидетельствование выполненных работ производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала освидетельствования.
Счет (счет на оплату), счет-фактура, оформленная в соответствии с законодательством и содержащая ссылку на Контракт (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено ее предоставление) предоставляются Подрядчиком после завершения работ по Контракту.
8.2.3.1. Заказчик, при отсутствии претензий, подписывает документы, представленные в соответствии с п. 8.2.3 Контракта, а в случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, направляет мотивированный отказ. 
Подписание Заказчиком указанных документов не является основанием для оплаты работ.
8.2.3.2. Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.
Повторное освидетельствование производится после устранения недостатков, в порядке, предусмотренном п. 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 Контракта.
8.2.4. Подрядчик после завершения выполнения работ по Контракту, при условии, что все работы прошли освидетельствование в соответствии с п. 8.2.2, 8.2.2.1, 8.2.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 Контракта, но не позднее срока, указанного в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать обязательную информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Документ о приемке, подписанный Подрядчиком автоматически с использованием единой информационной системы, направляется Заказчику.
8.2.5. В срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
8.2.6. В случае размещения Подрядчиком документа о приемке без приложения к нему исполнительной документации, указанной в п. 8.2.3 Контракта, приемка выполненных работ Заказчиком не осуществляется, документ о приемке Заказчиком не подписывается.
8.2.7. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии – члены приемочной комиссии в срок, указанный в пункте 8.2.5 Контракта, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
8.2.8. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик в срок, указанный в пункте 8.2.5 Контракта, подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
8.2.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.
8.2.10. При получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
8.2.12. Работы считаются принятыми со дня подписания документа(ов) о приемке.
8.2.13. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Подрядчика представляет его ответственный представитель, который от его имени выполняет все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ, и обладает всеми полномочиями, необходимыми для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте. Подрядчик представляет Заказчику копию документа о полномочном представителе.
8.2.14. В рамках приемки Заказчиком результата работы, для проверки соответствия результата выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, производится экспертиза. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будет установлено их несоответствие требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.
8.2.15. Подрядчик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии выполненных работ условиям Контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. По прибытии уполномоченного представителя Подрядчика Стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Подрядчика не прибудет для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Подрядчику.
8.2.16. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в срок, указанный Заказчиком, устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества работ, при этом срок производства работ по Контракту не продлевается.
8.2.17. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технических нормативных документов, либо от условий Контракта, Заказчиком к приемке и оплате не принимаются.
8.2.18. В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания документа о приемке, по последнему завершенному этапу исполнения Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки объекта капитального строительства в трех экземплярах (2 экземпляра Заказчику и 1 экземпляр Подрядчику). Стороны подписывают указанный Акт приемки объекта капитального строительства в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его предоставления
8.2.19. До подписания Акта приемки объекта капитального строительства риск случайной гибели Объекта или его повреждения несет Подрядчик. С даты подписания Акта приемки объекта капитального строительства риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику.
8.2.20. Принятие работ по Контракту без замечаний не лишает Заказчика права ссылаться на дефекты (недостатки) выполненных работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные дефекты (недостатки)).
8.2.21. При приемке выполненных работ (этапов) не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ (этапов) не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене выполненных работ (этапов) согласно Сметы контракта (Приложение № 2 к Контракту), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
8.2.22. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении Объекта осуществляется надзор органом государственного строительного надзора.
[bookmark: _Hlk95850182]8.2.23. В случае предоставления Подрядчиком документа о приемке без исполнительной документации на выполненный объем работ, журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), указанных в п. 8.2.3 Контракта, документ о приемке Заказчиком отклоняется от подписания.
8.2.24. В случае если при освидетельствовании Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в срок, указанный Заказчиком устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества работ, при этом срок производства работ по соответствующему этапу Контракта не продлевается.

9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
9.2. Гарантийный срок устанавливается сроком на 5 (Пять) лет с даты подписания документа о приемке, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
9.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 9.2. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
9.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
9.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
9.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
9.7. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют и подписывают акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ в установленный пунктом 9.6 Контракта срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
9.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
9.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
9.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, допущенных Подрядчиком.

[bookmark: _Hlk95850493]10. Строительная площадка. Правила безопасности при производстве работ
10.1. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку. Предоставление Подрядчику доступа на строительную площадку для выполнения работ на Объекте оформляется актом по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту), который считается доказательством надлежащего исполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктами 1 и 2 статьи 747 Гражданского кодекса РФ и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту) строительную площадку, а также передать в срок, установленный Графиком выполнения работ в части строительно-монтажных работ Подрядчику документы, указанные в Приложении № 3 к Контракту. А в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания акта по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту) осуществить одно из следующих действий:
- в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания акта по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту), устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акт по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту) строительную площадку, а также документы, указанные в Приложении № 3 к Контракту;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания акта по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту) строительной площадки, а также документов, указанных в Приложении № 3 к Контракту, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания акта по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту).
[bookmark: _Hlk142404276][bookmark: _Hlk142641379]В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту), а также документов, указанных в Приложении № 3 к Контракту, Подрядчик обязан подписать указанный проект акта по форме, согласованной Сторонами (Приложение № 5 к Контракту) либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
10.2. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность строительных работ, а также выполнение различного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и иных обязательных требований на территории строительной площадки. Предписания контролирующих органов об устранении нарушений требований безопасности, иных обязательных требований выполняются силами и за счет Подрядчика.
10.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности за какие-либо нарушения на строительной площадке Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные, в связи с этим расходы, которые он понес или должен будет понести (включая, но не ограничиваясь, суммы взысканных с Заказчика штрафов и иных санкций), за исключением случаев, когда такие нарушения допущены Заказчиком или уполномоченными им третьими лицами. Такие расходы и затраты возмещаются Подрядчиком после получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.4. Подрядчик обязан проверять полномочия лиц, допускаемых на строительную площадку.
10.5. При предоставлении доступа на строительную площадку Подрядчик обязан контролировать соблюдение лицами, которым предоставлен такой доступ, правил безопасности, обеспечить таких лиц средствами индивидуальной защиты, выделить сопровождающего.
10.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание строительной площадки в соответствии с требованиями технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
10.7. Ограждение строительной площадки и опасных зон за ее пределами должно иметь внешний вид, соответствующий требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, проекту организации строительства.
10.8. Возврат строительной площадки осуществляется Подрядчиком не позднее 10 дней с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта капитального строительства.
10.9. При досрочном прекращении Контракта Подрядчик не позднее 10 дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возвращает Заказчику строительную площадку в состоянии, соответствующем требованиям Контракта и требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
10.10. Возврат строительной площадки оформляется двусторонним письменным актом приема-передачи строительной площадки. Обязанность по составлению такого акта и представлению его для подписания Заказчику возлагается на Подрядчика. Заказчик вправе составить односторонний акт в случае отказа Подрядчика от выполнения указанной обязанности.
10.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
10.12. Подрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности. 
10.13. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ. 
10.14. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации. 
10.15. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание. 
10.16. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
11. Ответственность сторон
11.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
Требования Сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 11.5 – 11.11 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.6 – 11.10 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и подлежит оплате Подрядчиком в размере:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта;
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
11.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
11.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
11.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.15. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 11.5 - 11.11 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
11.16. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за полноту, качество и своевременность предоставления Заказчиком Подрядчику исходных данных, если это предусмотрено Контрактом.
11.17. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту. 
11.18. При выявлении недостатков (дефектов) и несвоевременном их устранении Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
11.19. Подрядчик несет ответственность за нарушения, допущенные при производстве работ и выявленные Заказчиком, а также государственными и муниципальными органами надзора и контроля за ходом выполнения работ на Объекте, в том числе за: 
· некачественно выполненные работы,
· работы, выполненные не в соответствии с проектом и нормативными требованиями;
· материалы, применяемые не в соответствии с проектом и нормативными документами;
· ненадлежащим образом оформленную техническую и исполнительную документацию;
· незаконно используемую территорию;
· срыв сроков производства работ;
· нарушения сроков, указанных в разрешении на производство земляных работ,
· за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников,
· нарушение благоустройства в границах производства работ и прилегающей территории,
· нарушение норм пожарной и экологической безопасности;
· нарушение требований охраны труда и техники безопасности.
Все штрафы, налагаемые Государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными контрольными органами на Подрядчика и/или Заказчика (в случаях, когда протокол и постановление об административном правонарушении оформлены на Заказчика) в связи с фактом нарушения производства работ Подрядчиком, или его присутствием, либо любой другой деятельности, осуществляемой Подрядчиком на строительной площадке по Контракту, относятся на счет Подрядчика и оплачиваются им из собственных средств.
11.20. В случае повреждения инженерных сетей, зеленых насаждений при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
11.21. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков указанных в разрешении на производство земляных работ, за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников, за нарушение благоустройства в границах производства работ и прилегающей территории, Подрядчик несет имущественную ответственность, в т.ч. уплачивает штрафы организациям, контролирующим исполнение производства работ, в том числе и в случаях, когда протокол и постановление об административном правонарушении оформлены на Заказчика или организацию осуществляющую от имени Заказчика строительный контроль на Объекте. 
11.22. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
[bookmark: _Hlk142490748]11.23. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 
12.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. 
12.4. Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Изменение и расторжение Контракта 
13.1. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
13.2. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.
13.3. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой Стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
13.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
13.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.
13.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
13.9. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
13.10. При расторжении Контракта до завершения работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, в течение 10 дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.

14. Заключительные положения
[bookmark: _Hlk74814013]14.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2024 года (включительно). 
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых Сторонами во исполнение Контракта.
Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему.
[bookmark: _Hlk168487045]Срок исполнения Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, включает в себя предусмотренные Контрактом сроки предоставления Подрядчиком результатов исполнения Контракта, а также предусмотренные Контрактом сроки осуществления Заказчиком приемки и оплаты указанных результатов исполнения Контракта.
14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
14.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 
14.4. При исполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.5. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
14.6. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
14.7. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
14.8. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, сумма требований и реквизиты для уплаты, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений, иные сведения, необходимые для разрешения спора.
14.9. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (Десяти) календарных дней со дня её получения.
14.10. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
14.11. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.
14.12. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);
дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
14.13. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, а также при наличии функциональных возможностей Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), обмен уведомлениями (извещениями, требованиями, претензиями) осуществляется Сторонами с использованием ЕИС.
14.14. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: _Hlk103592060]14.15. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения в письменной форме.
14.16. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
[bookmark: _Hlk94451481][bookmark: _Hlk35503402][bookmark: _Hlk14077110]Приложение № 1. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ;
Приложение № 2. Смета контракта;
Приложение № 3. График выполнения работ;
Приложение № 4. Конкретные виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту;
Приложение № 5. Акт приема-передачи строительной площадки;
Приложение № 6. Техническое задание;
Приложение № 7. Чек-лист.

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	[bookmark: _Hlk104996188]Заказчик  

Наименование Заказчика:

Местонахождение, почтовый адрес:

Адрес электронной почты: 

Номер контактного телефона: 

Ответственное должностное лицо Заказчика (специализированной организации (в случае ее привлечения Заказчиком)): 

	

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________




__________________________________




	Подрядчик

Полное и сокращенное наименование (при наличии) Подрядчика / Фамилия, имя, отчество Подрядчика:

ИНН (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Подрядчика:

Адрес Подрядчика - юридического лица / место жительства Подрядчика -физического лица:

Адрес электронной почты:

Номер контактного телефона: 

ИНН / КПП Подрядчика - юридического лица / ИНН Подрядчика -физического лица:

Реквизиты счета, на который осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненных работ: 

	


__________________________________




__________________________________



__________________________________

__________________________________

__________________________________


__________________________________




__________________________________







Приложение № 1
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________


Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)
и комплексов (видов) работ

Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) МБОУ Курьинская средняя общеобразовательная школа с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики"

	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ 
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	НЦС 81-02-19-2024
	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) МБОУ Курьинская средняя общеобразовательная школа с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики"
	шт.
	1









Приложение № 3
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________

График выполнения работ  
по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, выполнению строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) МБОУ Курьинская средняя общеобразовательная школа с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики"

Таблица 1.
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ (дни, недели, месяцы)
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (заполняется Заказчиком при необходимости)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) МБОУ Курьинская средняя общеобразовательная школа с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики"
	- дата начала выполнения работ по Контракту: 
с даты заключения Контракта;
- дата окончания выполнения работ по Контракту: 01.12.2024г.
	Определен Техническим заданием (Приложение № 6 к Контракту).
НЦС 81-02-19-2024
	



а) подписание Сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта - не требуется;
б) передача Подрядчику:
копии разрешения на строительство - не требуется;
копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений - в течение 5-ти дней с даты получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования (при необходимости);
копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – в течение 5-ти дней с даты получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
в) передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – в течение 10 дней с даты получения положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
г) подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не позднее чем за 1 месяц до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
д) подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта - не требуется. 



Приложение № 4
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________


Конкретные виды и объемы работ, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту 







































Приложение № 5
к Контракту от ___.___.20__г. № ____________
	
 
АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
 
«___» ___________ 20__ года                                                                                            ___________ 
 
_________________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
	
1. В соответствии с условиями Контракта Заказчик предоставил Подрядчику доступ на земельный участок с кадастровым номером ______ общей площадью _____, разрешенное использование: ____________________, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, ____________________, для целей организации строительной площадки для выполнения работ по объекту «__________________________________________________».
2. Подрядчику переданы точки подключения и технические условия на подключение постоянных и временных сетей инженерно-технического обеспечения Объекта и строительной площадки, а именно:
1. ______________________;
2. ______________________.
3. Подрядчик подтверждает, что площадь и состояние земельного участка и нежилых помещений соответствуют условиям Контракта и технической документации и обеспечивают своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.
4. Предоставление Подрядчику доступа на земельный участок и нежилые помещения с момента подписания настоящего акта влечет возникновение у Подрядчика права использовать земельный участок и нежилые помещения в целях организации строительной площадки и выполнение работ на Объекте в соответствии с условиями Контракта и технической документацией.
5. С даты подписания настоящего акта строительная площадка считается переданной Подрядчику, который обязуется соблюдать все требования по содержанию и использованию строительной площадки, предусмотренные Контрактом и требованиями нормативных правовых актов в области строительства.
6. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче строительной площадки, предусмотренные Контрактом, а также пунктом 1 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


	[bookmark: _Hlk125975204] Заказчик:

	Подрядчик:


	_________________________
	_________________________


	
[bookmark: _Hlk35502787]
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