

МО «Красногорский район»

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7/23
(локальная смета)

Замена предохранительно-сбросного клапана на ПРГ №1,2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Подземный газопровод высокого давления «Палера-Красногорье» (2 очередь), отвод на д. Бараны, отвод на с. Архангельское. Красногорский район, д. Бараны, с. Архангельское Инв. №52023/2

Основание: дефектная ведомость №7/23

Сметная стоимость: 20195,83 руб

Средства на оплату труда: 1.155 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда	
				Всего	эксплуа- ташии машин	Всего	оплаты труда	эксплуа- ташии машин	рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Наружные газопроводы

1	ТЕР19-01006-01 (= 35)	Демонтаж клапанов предохранительных диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=7.00; Инп=1 6.11; Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.6000 Кт2 = 0.6000	2.00 1 клапан	19.39 13.44	5.95	516.34	433.04	83.30	1.30	2.60
4	ТЕР19-01006-01 (= 35)	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=7.00; Инп=1 6.11; Кмат = 0.0000	2.00 1 клапан	32.32 22.41	9.91	860.79	722.05	138.74	2.17	4.34

Итого прямых затрат по разделу

руб.

1377.13 1155.09 222.04

-накладные расходы

руб.

1478.51

-сметная прибыль

руб.

958.72

Итого по разделу

руб.

3814.36

2. Материалы в прогнозных ценах

9	С999-11 (= 1)	КПС-Н20 Имат=3.62; МАТ=2900/3.62=801.10	1.00 шт	801.10		2899.98				
10	С999-22 (= 1)	ПСК-50 Имат=3.62; МАТ=4394/3.62=1213.81	2.00 шт	1213.81		8787.98				
11	С999-11 (= 1)	Прокладки паронитовые Ду 50 Имат=3.62; МАТ=67.73/3.62=18.71	4.00 шт	18.71		270.48				
12	С999-13 (= 1)	Смазка Клад-М Имат=3.62; МАТ=809.72/3.62=223.68	0.10 кг	223.68		80.98				
13	С999-14 (= 1)	Ветошь Имат=3.62; МАТ=66.70/3.62=18.43	0.12 шт	18.43		8.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С999-43 (= 1)	Прокладка паронитовая Ду-20 шт Имат=3.62; МАТ=4.22/3.62=1.17	4.00	1.17			16.94			

Итого прямых затрат по разделу	руб.	12064.80	12064.80
Итого по разделу	руб.	12064.80	

3. Работы, выполняемые по пр
ейскуранту

16 -2 (= 1)	Един.прейскурант. п.4.4.1.4. Проверка срабатывания предохранительной арматуры Имат=3.62; МАТ=380.00/3.62=104.97	ПСК	2.00	104.97	759.98
----------------	--	-----	------	--------	--------

Итого прямых затрат по разделу	руб.	759.98	759.98
Итого по разделу	руб.	759.98	

Итого прямых затрат по смете	руб.	14201.91	1155.09	222.04	12824.78	7
-накладные расходы	руб.	1478.51				
-сметная прибыль	руб.	958.72				
Итого по смете	руб.	16639.14				
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.	14201.91	1155.09	222.04	12824.78	7
-накладные расходы		1478.51				
-сметная прибыль		958.72				
Итого по смете в текущих ценах	руб.	16639.14				
ВСЕГО с индексом-дефлятором 5% на 2019 год к работам 20966,79 руб)	руб.	16829.86				
НДС к СМР	0,2000	3365.97		[10_9_15]		
ВСЕГО :		20195.83				

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.8300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.2800
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил

Проверил

МО «Красногорский район»

[наименование стройки : ремонтируемый объект]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1/23
(локальная смета)

Замена регуляторов давления и фильтров на ПРГ №1,2.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Подземный газопровод высокого давления «Палера-Красногорье» 2 очередь отвод на д. Бараны, отвод на с. Архангельское.
Инв. №52023/2

Основание: дефектная ведомость №1/23

Сметная стоимость: 128964,54 руб

Средства на оплату труда: 7,242 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г.

руб.

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Наружные газопроводы

1	ТЕР19-01005-01 (= 35)	Демонтаж регуляторов давления газа диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=6.59; Инп=1 6.11; Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.6000 Кт2 = 0.6000	3.00 1 регуля	31.95 25.77	6.18	1367.64	1245.46	122.18	1.48	4.44
2	ТЕР19-01005-01 (= 35)	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=6.59; Инп=1 6.11; Кмат = 0.0000	3.00 1 регуля	53.25 40.95	10.30	2278.40	2075.70	203.63	4.10	12.30
3	ТЕР19-01009-01 (= 35)	Демонтаж фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=6.88; Инп=1 6.11; Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.6000 Кт2 = 0.6000	1.00 1 фильтр	32.00 24.23	7.77	443.81	390.35	53.46	1.34	1.34
4	ТЕР19-01009-01 (= 35)	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=6.88; Инп=1 6.11; Кмат = 0.0000	1.00 1 фильтр	53.34 40.39	12.95	739.78	650.68	89.10	3.74	3.74

Итого прямых затрат по разделу	руб.	4830.63	4362.26	468.37	21
-накладные расходы	руб.	5583.70			
-сметная прибыль	руб.	3620.67			
Итого по разделу	руб.	14035.00			

2. Материалы в прогнозных ценах

5	C999-11 (= 1)	Регулятор давления VENIO-B-H-10 Имат=3.62; МАТ=21897/3.62=6048.90	2.00 шт	6048.90	43794.04
6	C999-22 (= 1)	Регулятор давления газа РДП-50 В	1.00 шт	10828.73	39000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	C999-11 (= 1)	Имат=3.62; МАТ=39200.00/3.62=10828.73 Прокладки паронитовые Ду 50	шт	12.00	18.71		812.76			
8	C999-13 (= 1)	Имат=3.62; МАТ=67.73/3.62=18.71 Смазка Клад-М	кг	0.30	223.68		242.90			
9	C999-14 (= 1)	Имат=3.62; МАТ=809.72/3.62=223.68 Ветошь	шт	0.36	18.43		24.00			
10	C999-43 (= 1)	Имат=3.62; МАТ=66.70/3.62=18.43 Фильтр ФУ-50	шт	1.00	1596.69		5780.02			
		Имат=3.62; МАТ=5780.00/3.62=1596.69								
Итого прямых затрат по разделу				руб.		89853.72		89853.72		
Итого по разделу				руб.		89853.72				
3. Работы, выполняемые по преискуранту										
12	-2 (= 91)	Един.прейскурант. п.4.4.1.7. Проверка параметров срабатывания и настройка регуляторов давления Иозп=16.11; ОЗП=960/16.11=59.59	регулято	3.00	59.59		2879.98	2879.98		
Итого прямых затрат по разделу				руб.		2879.98		2879.98		
Итого по разделу				руб.		2879.98				
Итого прямых затрат по смете				руб.		97564.33	7242.24	468.37	89853.72	21
-накладные расходы				руб.		5583.70				
-сметная прибыль				руб.		3620.67				
Итого по смете				руб.		106768.70				
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах				руб.		97564.33	7242.24	468.37	89853.72	21
-накладные расходы						5583.70				
-сметная прибыль						3620.67				
Итого по смете в текущих ценах				руб.		106768.70				
ВСЕГО:						106768.70				
ВСЕГО с индексом-дефлятором 5% на 2019 год(к работам 14035,00 руб)				руб.		107470.45				
НДС к СМР				0.2000		21494.09		[8_7_15]		
ВСЕГО :						128964.54				

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.8300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.2800
Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил

Проверил

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/23
(локальная смета)

Замена фильтра на ПРГ № 13,14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Газопроводы распределительные с. Архангельское, Красногорский район
с. Архангельское, д.Новый Караул. Инв. №52023/7

Основание: дефектная ведомость № 3/23

Сметная стоимость: 20821.92 руб

Средства на оплату труда: 2.082 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019 г.

руб.

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	обслуживающ. машины	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Наружные газопроводы

1	ТЕР19-01009-01 (= 35)	Демонтаж фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=6.88; Инп=1 6.11; Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.6000 Кт2 = 0.6000	2.00 1 фильтр	32.00 24.23	7.77	887.61	780.69	106.92	1.34	2.68
2	ТЕР19-01009-01 (= 35)	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм Иозп=16.11; Имаш=6.88; Инп=1 6.11; Кмат = 0.0000	2.00 1 фильтр	53.34 40.39	12.95	1479.56	1301.37	178.19	3.74	7.48

Итого прямых затрат по разделу	руб.	2367.17	2082.06	285.11	10
-накладные расходы	руб.	2665.03			
-сметная прибыль	руб.	1728.11			
Итого по разделу	руб.	4760.31			

2. Материалы в прогнозных ценах

3	С999-22 (= 1)	Фильтр ФУ-50 Имат=3.62; МАТ=5780.00/3.62=1596.69	2.00 шт	1596.69	11560.04	
4	С999-11 (= 21)	Прокладки паронитовые Ду 50 Имат=3.62; МАТ=67.73/3.62=18.71	4.00 шт	18.71	270.92	
5	С999-13 (= 1)	Смазка Клад-М Имат=3.62; МАТ=809.72/3.62=223.68	0.10 кг	223.68	80.98	
6	С999-14 (= 1)	Ветошь Имат=3.62; МАТ=66.70/3.62=18.43	0.12 шт	18.43	8.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу				руб.	11919.94					
Итого прямых затрат по смете				руб.	14287.11	2082.06	285.11	11919.94	10	
-накладные расходы				руб.	2665.03					
-сметная прибыль				руб.	1728.11					
Итого по смете				руб.	18680.25					
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах				руб.	14287.11	2082.06	285.11	11919.94	10	
-накладные расходы					2665.03					
-сметная прибыль					1728.11					
Итого по смете в текущих ценах				руб.	18680.25					
ВСЕГО:					18680.25					
ВСЕГО: с индексом-дефлятором 5% на 2019 год(к работам 6760.31 руб)					19018.27					
НДС к СМР				0.2000	3803.65	[8_7_15]				
ВСЕГО :					22821.92					

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.6300 (5)
 Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.2800
 Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500
 Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил

Проверил

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/23
(локальная смета)

Замена регулятора давления РДСГ-1-1,2 на отоплении в ПРГ №21.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Расширение газораспределительных сетей с. Красногорское УР; с. Красногорское, мкр. Аэропорт. Инв. №053215

Основание: дефектная ведомость №6/23

Сметная стоимость: 1923.74 руб

Средства на оплату труда: 0.369 тыс.руб

Составлен(а) в тендерных (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г.

руб.

п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	обслуживающ. машины	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Наружные газопроводы

1	ТЕР16-05001-01 (= 35)	Демонтаж регулятора давления РДСГ труб диаметром до 25 мм Иозп=16.11; Имаш=6.33; Инп=1 6.11; Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.6000 Кт2 = 0.6000	1 шт.	1.00	21.04	2.45	153.89	138.38	15.51	0.88	0.88
						8.59					
2	ТЕР16-05001-01 (= 35)	Установка регулятора давления РДСГ диаметром до 25 мм (прим.) Иозп=16.11; Имаш=6.33; Инп=1 6.11; Кмат = 0.0000	1 шт.	1.00	18.40	4.08	256.53	230.70	25.83	1.47	1.47
						14.32					

Итого прямых затрат по разделу	руб.	410.42	369.08	41.34	2
-накладные расходы	руб.	472.43			
-сметная прибыль	руб.	306.34			
Итого по разделу	руб.	1189.19			

2. Материалы в прогнозных ценах

3	С999-11 (= 1)	Регулятор давления РДСГ-1-1,2 Имат=3.55; МАТ=386.53/3.55=80.71	шт	1.00	80.71	286.52
4	С999-22 (= 1)	Прокладка ПВД 1/2 Имат=3.55; МАТ=2.84/3.55=0.80	шт	1.00	2.84	2.84
5	С999-11 (= 1)	Хомут 3/4 Имат=3.55; МАТ=13.51/3.55=3.81	шт	1.00	3.81	13.53
6	С999-13 (= 1)	Рукав 1-9 мм (ацетилен) Имат=3.55; МАТ=51.58/3.55=14.53	м	1.00	14.53	51.58

Итого прямых затрат по разделу	руб.	354.47	354.47
Итого по разделу	руб.	354.47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямых затрат по смете	руб.	764.89	369.08	41.34	354.47	2				
-накладные расходы	руб.			472.43						
-сметная прибыль	руб.			306.34						
Итого по смете	руб.			1543.66						
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах	руб.			764.89	369.08	41.34	354.47	2		
-накладные расходы				472.43						
-сметная прибыль				306.34						
Итого по смете в текущих ценах	руб.			1543.66						
ВСЕГО:				1543.66						
ВСЕГО с индексом-дефлятором 5% на 2019 год(к работам 1189,19 руб)	руб.			1603.12						
НДС к СМР		0.2000		320.62		[10_9_15]				
ВСЕГО :				1923.74						

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль +0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль +0.8300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.2800

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Составил

Проверил